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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici per opere edili. Scavo di sbancamento

02.01.001* eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, ba ...

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Da eseguirsi secondo le sezioni di progetto e le indicazioni della D.L..

SOMMANO mc 544,50 6,34 3´452,13

2 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,

03.01.002* confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o

.001 frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 121,73 19,05 2´318,96

3 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,

03.01.002* confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ...  E'

.002 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.

SOMMANO m² 95,65 1,79 171,21

4 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di

03.02.021* cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di

cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

SOMMANO m³ 8,36 195,93 1´637,97

5 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a

03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...

.002 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 10 Mpa

SOMMANO m³ 21,00 117,92 2´476,32

6 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,

03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

.002 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 35 Mpa

SOMMANO m³ 112,92 146,37 16´528,10

7 Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per

03.03.020* strutture di fondazione, di elevazione, e muri di contenimento, poste in opera a quals ... seguita

.001 calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e

fondazioni elevazione.

SOMMANO mq 302,46 25,99 7´860,94

8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo

03.04.002* B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ...

li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO kg 6´767,20 1,78 12´045,62

9 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre

04.02.003* o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver

.001 es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina

colabile a base di poliestere.

SOMMANO m 4,00 38,06 152,24

10 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse

05.01.002* di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcest ... pera finita.

.002 Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino

a m 4,80.

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 46´643,49
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SOMMANO m² 16,74 60,72 1´016,45

11 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO

06.01.007* STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un

.002 primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

SOMMANO m² 33,74 27,56 929,87

12 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per

06.01.008* interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con

.001 contemporan ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con

premiscelato in sacchi. A base di cemento.

SOMMANO m² 29,30 18,33 537,07

13 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 5. Doppio

07.01.024 strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile auto ...

ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO m² 16,74 30,65 513,08

14 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro

08.01.002* zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti  ...  di

.002 minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm

10/10, sviluppo cm 33.

SOMMANO m 8,00 26,80 214,40

15 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono

08.01.004* compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...  inoltre

.003 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm

100, spessore 6/10.

SOMMANO m 6,00 30,89 185,34

16 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di

09.03.001.00 alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 ...

1 orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta

semplice ad una o più ante.

SOMMANO m² 0,64 214,81 137,48

17 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato in

09.03.007 lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti i ... le

serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO m² 3,36 351,27 1´180,27

18 Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm 1,8 a mm

09.05.001.00 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti i ... tura;

2 gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro semidoppio da

mm 2,8 a mm 3,2.

SOMMANO m² 0,64 17,15 10,98

19 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e

11.01.001.00 pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era

1 finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In

acciaio Fe 360 B.

SOMMANO kg 897,16 2,70 2´422,33

20 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle

11.01.008.00 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E'

2 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.

SOMMANO kg 130,24 3,47 451,93

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 54´242,69
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21 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti

11.01.009.00 e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'inte ... ri. Forniti e posti in

2 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 103,50 4,32 447,12

22 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in terreno agricolo

18.01.006* e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ... a voce

26.02.02.07.001 del presente elenco prezzi.

Compreso reinterro e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 7´807,25 7,01 54´728,82

23 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in

18.01.007* banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... te elenco

.001 prezzi.

Compreso reinterro e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00.

SOMMANO m³ 2´726,42 17,51 47´739,61

24 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in

18.01.007* banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ...  reinterro e

.002 quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00.

SOMMANO m³ 447,76 22,01 9´855,20

25 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati

18.04.001* con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno  ...

erranno verticali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO mc 200,00 5,63 1´126,00

26 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di

18.04.004* cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,compresa il costipamento con piastra v ...

.002 altro occorre per dare l'opera finita.

Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO mc. 2´827,21 44,67 126´291,47

27 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale

18.04.005* inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... a 2 m o

.004 dn > 315 mm  = (dn condotta +25 cm dx + 25 cm sx)  le pareti si riterranno verticali.

Con dosaggio a q.li 1,00.

SOMMANO m³ 2´124,53 75,28 159´934,62

28 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa

18.06.003* applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.

.001 E' inoltre co ... ro occorre per dare l'opera finita ivi compreso ol trasporto a discarica e relativi

oneri.

Per spessori fino a cm 5,00.

SOMMANO m²xcm 1´252,00 1,75 2´191,00

29 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco

18.06.004* metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ivi compreso ol trasporto a

discarica e relativi oneri.

Con disco rotante.

SOMMANO m 3´331,40 1,32 4´397,45

30 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato

18.07.009* con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco

.007 e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 460´953,98
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esterno mm 400

SOMMANO m 40,00 57,50 2´300,00

31 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato

18.07.009* con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ...  rinfianco

.009 e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 630.

SOMMANO m 64,00 131,87 8´439,68

32 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e

18.07.011* posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pres ... il

.004 rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 400

SOMMANO m 4´274,70 66,39 283´797,33

33 Compenso per predisposizione scolmatore all'interno di pozzetti come indicato nei disegni

18.08***** contabili p indicazioni della D.L.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00

34 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo

18.08.006* norme vigenti, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rive ...

.011***** compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Tubazione diametro nominale mm 600/9,52.

SOMMANO m 24,00 336,20 8´068,80

35 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di raccordi

18.08.038* a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con ... l

.009 rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Tubazione diametro esterno mm 200.

SOMMANO m 247,60 60,75 15´041,70

36 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono

18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... inita e

.006 funzionante. Sono esclusi  i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 100x100x100.

SOMMANO cad 89,00 249,26 22´184,14

37 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono

18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... inita e

.007 funzionante. Sono esclusi i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 120x120x100.

SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66

38 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in

18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... uanto altro

.006 occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100.

SOMMANO cad 190,00 227,78 43´278,20

39 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in

18.09.004* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... nto altro

.007 occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100.

SOMMANO cad 1,00 291,45 291,45

40 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per

18.09.007* carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo.

.003 Dimensioni esterne cm 120x120.

SOMMANO cad 89,00 131,81 11´731,09

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 856´846,03
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41 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per

18.09.007* carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d'uomo.

.005 Dimensioni esterne cm 150x150.

SOMMANO cad 1,00 206,28 206,28

42 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative

18.09.014.00 vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ... esistenza a

1 rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Resistenza a rottura di t 25.

SOMMANO kg 5´120,00 2,96 15´155,20

43 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso

19.13.004.00 ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ...

2 rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato

al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 588,00 2,11 1´240,68

44 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per

19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...

2 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al

m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 25´057,50 2,29 57´381,68

45 Posa condotta sul viadotto al torrente Fiastra.

20.01 ***** Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno della tubazione in PVC SN8 DN400

sull'estradosso del viadotto di attraversamento de ...  E' inoltre compreso quant'altro necessario

a dare il lavoro ultimato, funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml. 20,20 200,00 4´040,00

46 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su

20.01.031.00 paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... to per

1 tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con rete zincata.

SOMMANO m 60,00 21,66 1´299,60

47 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per parapetti e cancelli

30.02***** Fornitura e posa in opera di acciaio con caratteristiche meccaniche e composizione chimica a

norma UNI ...  minimo di 100 micron. Si intende compreso ogni onere per le opere provvisorie

di protezione di cui alla voce 30.01*****

SOMMANO kg. 600,00 4,72 2´832,00

48 Lamiera in acciaio inox AISI 304 spessore 3/10, sagomata fornita e posta in opera

30.03***** SOMMANO m2 5,12 89,93 460,44

49 Realizzazione manufatto in c.c.a., con cls Classe di esposizione XC2, costituito da baggiolo di

30.04***** appoggio e ammorsamento tubazione guaina in acciaio per attraversamento, con sottostante

palo trivellato in c.a. fi 50cm come da particolare esecutivo.

SOMMANO a corpo 2,00 1´000,00 2´000,00

50 Compenso per la posa in opera di tronchetti in acciaio di tubazione, forniti dalla stazione

30.05***** appaltante, passanti attraverso le pareti delle vasche di accumulo dell'acqua potabile c ...

ndicato nei disegni esecutivi;

- la sagomatura delle casseforme.

Il prezzo vale per qualsiasi diametro del tronchetto.

SOMMANO cadauno 6,00 200,00 1´200,00

51 Fornitura e posa in opera di cancello realizzato in tubolare di acciaio 50x50 mm zincato a

30.06***** caldo, della larghezza di 4,50 m e altezza 2,00 m a 2 ante; completo di montanti in accia ...

zincato a caldo e cardini registrabili; legatura in rete all'interno dei telai; compreso fondazioni

in c.a. 70x70x60 cm

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 943´661,91
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52 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto in

A03044.a opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... io a dare

l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella parte

centrale del getto

SOMMANO m 18,00 14,45 260,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 943´922,01
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COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 943´922,01
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

53 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e

NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 217´146,22 217´146,22

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 217´146,22

T O T A L E   euro 1´161´068,23
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.

TARIFFA
E DELLE

%
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 217´146,22 18,702

  001 SCAVI - RINTERRI 398´549,72 34,326

  002 RIPRISTINI STRADALI 65´210,81 5,616

  003 TUBAZIONI e POZZETTI 403´184,73 34,725

  004 OPERE VARIE 12´108,80 1,043

  005 OPERE IN C.C.A. 64´867,95 5,587

Totale CATEGORIE euro 1´161´068,23 100,000

     Sant'Elpidio a Mare, 05/11/2018

Il Tecnico
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