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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCAVI - RINTERRI  (Cat 1)

1 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità,

18.01.006* in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi

12/11/2018 natura, consistenza e pe ... a voce 26.02.02.07.001 del presente elenco

prezzi.

Compreso reinterro e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

*TERRENO*

tratto 01-02 *(H/peso=(2,35+2,30)/2) 1,00 51,00 0,90 2,33 106,95

tratto 02-03 *(H/peso=(2,30+2,25)/2) 1,00 48,30 0,90 2,28 99,11

tratto 03-04 *(H/peso=(4,4+1,9)/2) 1,00 51,10 0,90 3,15 144,87

tratto 04-05 *(H/peso=(1,9+2,0)/2) 1,00 51,80 0,90 1,95 90,91

tratto 05-06 *(H/peso=(2,0+2,95)/2) 1,00 54,40 0,90 2,48 121,42

tratto 06-07 *(H/peso=(2,2+2,95)/2) 1,00 48,20 0,90 2,58 111,92

tratto 07-08 *(H/peso=(2,20+2,1)/2) 1,00 55,00 0,90 2,15 106,43

tratto 08-09 *(H/peso=(2,1+2,15)/2) 1,00 48,10 0,90 2,13 92,21

tratto 09-10 *(H/peso=(2,15+4)/2) 1,00 23,50 0,90 3,08 65,14

tratto 10-11 *(H/peso=(3,85+4)/2) 1,00 21,50 0,90 3,93 76,05

* tratto da 11 a 19 strada (vedere voci successive)

tratto 19-20 *(H/peso=(1,6+1,65)/2) 1,00 23,20 0,90 1,63 34,03

tratto 20-21 *(H/peso=(1,65+2,2)/2) 1,00 43,40 0,90 1,93 75,39

tratto 21-22 *(H/peso=(2,2+2,55)/2) 1,00 30,40 0,90 2,38 65,12

tratto 22-23 *(H/peso=(2,55+3,35)/2) 1,00 30,10 0,90 2,95 79,92

tratto 23-24 *(H/peso=(3,25+4,1)/2) 1,00 18,20 0,90 3,68 60,28

tratto 24-25 *(H/peso=(4,1+4,05)/2) 1,00 25,20 0,90 4,08 92,53

tratto 25-26 *(H/peso=(4,05+4,2)/2) 1,00 14,80 0,90 4,13 55,01

tratto 26-27 *(H/peso=(4,2+4,7)/2) 1,00 16,90 0,90 4,45 67,68

tratto 27-28 *(H/peso=(4,7+4,9)/2) 1,00 17,20 0,90 4,80 74,30

tratto 28-29 *(H/peso=(4,9+5,45)/2) 1,00 25,50 0,90 5,18 118,88

tratto 29-30 *(H/peso=(5,45+5,55)/2) 1,00 11,40 0,90 5,50 56,43

tratto 30-31 *(H/peso=(5,55+5,7)/2) 1,00 13,80 0,90 5,63 69,92

tratto 31-32 *(H/peso=(5,7+5,35)/2) 1,00 24,10 0,90 5,53 119,95

tratto 32-33 *(H/peso=(5,35+4,45)/2) 1,00 33,30 0,90 4,90 146,85

tratto 33-34 *(H/peso=(4,55+4,45)/2) 1,00 14,60 0,90 4,50 59,13

tratto 34-35 *(H/peso=(4,45+4,35)/2) 1,00 10,10 0,90 4,40 40,00

tratto 35-36 *(H/peso=(4,35+5,15)/2) 1,00 32,30 0,90 4,75 138,08

tratto 36-37 *(H/peso=(5,15+5,3)/2) 1,00 28,90 0,90 5,23 136,03

tratto 37-38 *(H/peso=(5,3+5)/2) 1,00 24,80 0,90 5,15 114,95

tratto 38-39 *(H/peso=(5+4,4)/2) 1,00 19,20 0,90 4,70 81,22

tratto 39-40 *(H/peso=(4,4+2,85)/2) 1,00 13,40 0,90 3,63 43,78

tratto 40-41 *(H/peso=(4,6+1,6)/2) 1,00 15,80 0,90 3,10 44,08

tratto 41-42 *(H/peso=(3,15+1,6)/2) 1,00 27,20 0,90 2,38 58,26

tratto 42-43 *(H/peso=(1,6+1,4)/2) 1,00 19,60 0,90 1,50 26,46

tratto 43-44 *(H/peso=(1,5+2)/2) 1,00 18,10 0,90 1,75 28,51

tratto 44-45 *(H/peso=(2+2)/2) 1,00 8,90 0,90 2,00 16,02

tratto 45-16 *(H/peso=(2+2,25)/2) 1,00 39,70 0,90 2,13 76,10

tratto 46-47 *(H/peso=(2,25+1,6)/2) 1,00 21,30 0,90 1,93 37,00

tratto 47-48 *(H/peso=(1,6+2,5)/2) 1,00 6,00 0,90 2,05 11,07

tratto 48-49 *(H/peso=(2,5+2,4)/2) 1,00 12,30 0,90 2,45 27,12

tratto 49-50 *(H/peso=(2,4+3,65)/2) 1,00 23,70 0,90 3,03 64,63

tratto 50-51 *(H/peso=(3,75+4,25)/2) 1,00 18,00 0,90 4,00 64,80

tratto 51-52 *(H/peso=(4,25+1,6)/2) 1,00 22,40 0,90 2,93 59,07

tratto 52-53 *(H/peso=(1,6+1,5)/2) 1,00 50,90 0,90 1,55 71,01

tratto 53-54 1,00 11,90 0,90 1,50 16,07

tratto 54-55 *(H/peso=(1,5+1,6)/2) 1,00 18,50 0,90 1,55 25,81

tratto 55-56 1,00 32,30 0,90 1,60 46,51

tratto 56-57 1,00 39,30 0,90 1,60 56,59

tratto 57-58 *(H/peso=(1,6+5,35)/2) 1,00 22,90 0,90 3,48 71,72

tratto 58-59 *(H/peso=(5,35+5,55)/2) 1,00 61,70 0,90 5,45 302,64

tratto 59-60 *(H/peso=(5,55+5)/2) 1,00 17,90 0,90 5,28 85,06

tratto 60-61 *(H/peso=(5,55+5)/2) 1,00 17,90 0,90 5,28 85,06

tratto 61-62 *(H/peso=(5,05+4,5)/2) 1,00 28,50 0,90 4,78 122,61

tratto 62-63 *(H/peso=(4,5+3,6)/2) 1,00 18,80 0,90 4,05 68,53

tratto 63-64 *(H/peso=(3,6+2,6)/2) 1,00 19,80 0,90 3,10 55,24

tratto 64-65 *(H/peso=(2,6+2,5)/2) 1,00 27,50 0,90 2,55 63,11

tratto 65-66 (tratto in aereo) *(lung.=4,6+5,7) 1,00 10,30 0,90 2,70 25,03

a detrarre tratto aereo -1,00 10,30 0,90 2,70 -25,03

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 4´327,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´327,57

tratto 66-67 *(H/peso=(2,95+2,2)/2) 1,00 24,60 0,90 2,58 57,12

tratto 67-68 1,00 13,70 0,90 2,20 27,13

tratto 68-69 *(H/peso=(2,2+2,3)/2) 1,00 21,80 0,90 2,25 44,15

tratto 69-70 *(H/peso=(2,3+3,4)/2) 1,00 25,70 0,90 2,85 65,92

tratto 70-71 *(H/peso=(3,4+3,9)/2) 1,00 32,20 0,90 3,65 105,78

tratto 71-72 *(H/peso=(3,9+4)/2) 1,00 37,60 0,90 3,95 133,67

tratto 72-73 *(H/peso=(4+3,95)/2) 1,00 42,40 0,90 3,98 151,88

tratto 73-74 *(H/peso=(3,95+4,4)/2) 1,00 56,60 0,90 4,18 212,93

tratto 74-75 *(H/peso=(4,4+4,4)/2) 1,00 60,60 0,90 4,40 239,98

tratto 75-76 *(H/peso=(4,4+3,9)/2) 1,00 37,90 0,90 4,15 141,56

tratto 76-77 *(H/peso=(3,9+3,7)/2) 1,00 42,40 0,90 3,80 145,01

tratto 77-77' *(H/peso=(3,7+3,75)/2) 1,00 20,80 0,90 3,73 69,83

tratto 77'-78 *(H/peso=(3,75+1,4)/2) 1,00 19,00 0,90 2,58 44,12

tratto 78-79 1,00 18,50 0,90 1,40 23,31

tratto 79-80 *(H/peso=(1,4+3,8)/2) 1,00 10,00 0,90 2,60 23,40

tratto 80-81 *(H/peso=(3,8+3,65)/2) 1,00 15,00 0,90 3,73 50,36

tratto 81-82 *(H/peso=(3,65+3,7)/2) 1,00 26,40 0,90 3,68 87,44

tratto 82-83 *(H/peso=(3,7+3,8)/2) 1,00 23,80 0,90 3,75 80,33

tratto 83-84 *(H/peso=(4,05+3,8)/2) 1,00 50,20 0,90 3,93 177,56

tratto 84-85 *(H/peso=(4,05+4,2)/2) 1,00 35,10 0,90 4,13 130,47

tratto 85-86 *(H/peso=(4,2+3,95)/2) 1,00 15,10 0,90 4,08 55,45

tratto 86-87 *(H/peso=(3,95+3,65)/2) 1,00 48,60 0,90 3,80 166,21

* tratto da 87 a 99 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

tratto 99-100 1,00 40,50 0,90 1,95 71,08

tratto 100-101 1,00 74,30 0,90 1,95 130,40

* tratto da 101 a 116 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

tratto 116-117 1,00 45,80 0,90 2,48 102,23

tratto 117-118 (tubazione in PEAD) *(H/peso=(3+3,1)/2) 1,00 17,20 0,70 3,05 36,72

* tratto da 118 a 124 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

tratto 124-125 *(H/peso=(1,6+1,75)/2) 1,00 50,00 0,90 1,68 75,60

tratto 125-126 *(H/peso=(1,75+1,9)/2) 1,00 49,80 0,90 1,83 82,02

tratto 126-127 1,00 49,50 0,90 1,90 84,65

* tratto da 127 a 141 su strada (vedere voci successive)

*TERRENO*

tratto 141-142 *(H/peso=(2,1+2,5)/2) 1,00 51,10 0,90 2,30 105,78

tratto 142-143 *(H/peso=(2,55+2,5)/2) 1,00 12,20 0,90 2,53 27,78

tratto 143-144 *(H/peso=(2,55+2,6)/2) 1,00 20,90 0,90 2,58 48,53

tratto 144-145 *(H/peso=(2,6+2,5)/2) 1,00 28,20 0,90 2,55 64,72

tratto 145-146 *(H/peso=(2,5+2,6)/2) 1,00 40,70 0,90 2,55 93,41

tratto 146-147 *(H/peso=(2,6+2,4)/2) 1,00 52,70 0,90 2,50 118,58

tratto 147-148 *(H/peso=(2,4+2,5)/2) 1,00 37,60 0,90 2,45 82,91

tratto 148-149 *(H/peso=(2,5+2)/2) 1,00 14,10 0,90 2,25 28,55

tratto 149-150 *(H/peso=(2+3,7)/2) 1,00 36,30 0,90 2,85 93,11

Sommano positivi m³ 7´832,28

Sommano negativi m³ -25,03

SOMMANO m³ 7´807,25 7,01 54´728,82

2 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità,

18.01.007* eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su

.001 terreno di qualunqu ... te elenco prezzi.

12/11/2018 Compreso reinterro e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00.

*tratto da 01 a 11 su terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 0,90 3,23 122,09

-1,00 42,00 0,90 1,23 -46,49

tratto 12-13 1,00 51,80 0,90 2,30 107,23

-1,00 51,80 0,90 0,30 -13,99

tratto 13-14 1,00 42,00 0,90 1,65 62,37

tratto 14-15 *(H/peso=(1,15+1,1)/2) 1,00 12,30 0,90 1,13 12,51

tratto 15-16 1,00 8,50 0,90 1,10 8,42

tratto 16-17 *(H/peso=(1,1+1,6)/2) 1,00 20,30 0,90 1,35 24,66

tratto 17-18 *(H/peso=(1,60+1,7)/2) 1,00 26,30 0,90 1,65 39,06

tratto 18-19 *(H/peso=(1,7+1,6)/2) 1,00 43,30 0,90 1,65 64,30

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 380,16 54´728,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 380,16 54´728,82

*tratto da 19 a 87 su terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 0,90 3,45 83,52

-1,00 26,90 0,90 1,45 -35,10

tratto 88-89 *(H/peso=(3,25+2,65)/2) 1,00 43,30 0,90 2,95 114,96

-1,00 43,30 0,90 0,95 -37,02

tratto 89-90 1,00 76,60 0,90 2,90 199,93

-1,00 76,60 0,90 0,90 -62,05

tratto 90-91 1,00 47,70 0,90 2,70 115,91

-1,00 47,70 0,90 0,70 -30,05

tratto 91-92 *(H/peso=(1,6+1,95)/2) 1,00 38,80 0,90 1,78 62,16

tratto 92-93 1,00 12,80 0,90 1,95 22,46

tratto 93-94 *(H/peso=(1,95+1,7)/2) 1,00 28,30 0,90 1,83 46,61

tratto 94-95 1,00 6,50 0,90 1,70 9,95

tratto 95-96 *(H/peso=(1,7+1,75)/2) 1,00 25,90 0,90 1,73 40,33

tratto 96-97 *(H/peso=(1,75+1,85)/2) 1,00 35,00 0,90 1,80 56,70

tratto 97-98 *(H/peso=(1,85+1,95)/2) 1,00 50,20 0,90 1,90 85,84

tratto 98-99 1,00 5,70 0,90 1,95 10,00

*tratto da 99 a 101 su terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 0,90 2,48 14,06

-1,00 6,30 0,90 0,48 -2,72

tratto 102-103 *(H/peso=(2+1,3)/2) 1,00 30,00 0,90 1,65 44,55

tratto 103-104 *(H/peso=(3,10+1,70)/2) 1,00 30,00 0,90 2,40 64,80

-1,00 30,00 0,90 0,40 -10,80

tratto 104-105 *(H/peso=(1,70+1,30)/2) 1,00 19,00 0,90 1,50 25,65

tratto 103-105 *(H/peso=(2+1,4)/2) 1,00 49,00 0,90 1,70 74,97

tratto 105-106 *(H/peso=(3,40+2,30)/2) 1,00 30,00 0,90 2,85 76,95

-1,00 30,00 0,90 0,85 -22,95

tratto 106-107 *(H/peso=(2,30+2,05)/2) 1,00 8,30 0,90 2,18 16,28

-1,00 8,30 0,90 0,19 -1,42

tratto 107-108 1,00 27,20 0,90 2,00 48,96

tratto 108-109 1,00 11,30 0,90 2,35 23,90

-1,00 11,30 0,90 0,35 -3,56

tratto 109-110 *(H/peso=(2+1,95)/2) 1,00 12,20 0,90 1,98 21,74

tratto 110-111 1,00 17,90 0,90 1,90 30,61

tratto 111-112 1,00 6,10 0,90 1,90 10,43

tratto 112-113 1,00 13,80 0,90 3,90 48,44

-1,00 13,80 0,90 1,90 -23,60

tratto 113-114 1,00 32,70 0,90 4,00 117,72

-1,00 32,70 0,90 2,00 -58,86

tratto 114-115 1,00 17,60 0,90 3,80 60,19

-1,00 17,60 0,90 1,80 -28,51

tratto 115-116 1,00 22,00 0,90 3,90 77,22

-1,00 22,00 0,90 1,90 -37,62

*tratto da 116 a 118 su terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 *(H/peso=(2+1,4)/2) 1,00 16,10 0,90 1,70 24,63

tratto 119-120 *(H/peso=(1,4+1,5)/2) 1,00 20,00 0,90 1,45 26,10

tratto 120-121 *(H/peso=(1,5+1,75)/2) 1,00 12,00 0,90 1,63 17,60

tratto 121-122 *(H/peso=(1,75+1,5)/2) 1,00 62,40 0,90 1,63 91,54

tratto 122-123 1,00 39,40 0,90 1,50 53,19

tratto 123-124 *(H/peso=(1,5+1,6)/2) 1,00 70,50 0,90 1,55 98,35

*tratto da 124 a 127 su terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 *(H/peso=(1,9+2,05)/2) 1,00 43,70 0,90 1,98 77,87

tratto 128-129 1,00 34,00 0,90 2,00 61,20

tratto 129-130 1,00 15,20 0,90 2,00 27,36

tratto 130-131 1,00 58,50 0,90 2,28 120,04

-1,00 58,50 0,90 0,28 -14,74

tratto 131-132 1,00 41,30 0,90 2,30 85,49

-1,00 41,30 0,90 0,30 -11,15

tratto 132-133 *(H/peso=(2+1,6)/2) 1,00 41,30 0,90 1,80 66,91

tratto 133-134 1,00 32,70 0,90 1,60 47,09

tratto 134-135 1,00 41,40 0,90 1,60 59,62

tratto 135-136 *(H/peso=(1,6+1,5)/2) 1,00 24,30 0,90 1,55 33,90

tratto 136-137 *(H/peso=(1,5+1,65)/2) 1,00 17,10 0,90 1,58 24,32

tratto 137-138 *(H/peso=(1,65+1,90)/2) 1,00 32,30 0,90 1,78 51,74

tratto 138-139 *(H/peso=(3,65+2,10)/2) 1,00 9,10 0,90 2,88 23,59

-1,00 9,10 0,90 0,88 -7,21

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 2´588,18 54´728,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´588,18 54´728,82

tratto 139-140 1,00 38,40 0,90 2,00 69,12

tratto 140-141 1,00 38,40 0,90 2,00 69,12

*tratto da 141 a 150 su terreno*

Sommano positivi m³ 3´174,26

Sommano negativi m³ -447,84

SOMMANO m³ 2´726,42 17,51 47´739,61

3 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità,

18.01.007* eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su

.002 terreno di qualunqu ...  reinterro e  quanto altro occorre per dare l'opera

12/11/2018 finita.

Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00.

*tratto da 01 a 11 su terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 0,90 1,23 46,49

tratto 12-13 1,00 51,80 0,90 0,30 13,99

tratto 87-88 1,00 26,90 0,90 1,45 35,10

tratto 88-89 1,00 43,30 0,90 0,95 37,02

tratto 89-90 1,00 76,60 0,90 0,90 62,05

tratto 90-91 1,00 47,70 0,90 0,70 30,05

tratto 101-102 1,00 6,30 0,90 0,48 2,72

tratto 103-104 1,00 30,00 0,90 0,40 10,80

tratto 105-106 1,00 30,00 0,90 0,85 22,95

tratto 106-107 1,00 8,30 0,90 0,18 1,34

tratto 108-109 1,00 11,30 0,90 0,35 3,56

tratto 112-113 1,00 13,80 0,90 1,90 23,60

tratto 113-114 1,00 32,70 0,90 2,00 58,86

tratto 114-115 1,00 17,60 0,90 1,80 28,51

tratto 115-116 1,00 22,00 0,90 1,90 37,62

tratto 130-131 1,00 58,50 0,90 0,28 14,74

tratto 131-132 1,00 41,30 0,90 0,30 11,15

tratto 138-139 1,00 9,10 0,90 0,88 7,21

SOMMANO m³ 447,76 22,01 9´855,20

4 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con

18.04.004* stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola

.002 pezzatura,compresa il costipamento con piastra v ...  altro occorre per dare

12/11/2018 l'opera finita.

Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo

meccanico.

*TERRENO*

tratto 01-02 1,00 51,00 0,90 0,70 32,13

tratto 02-03 1,00 48,30 0,90 0,70 30,43

tratto 03-04 1,00 51,10 0,90 0,70 32,19

tratto 04-05 1,00 51,80 0,90 0,70 32,63

tratto 05-06 1,00 54,40 0,90 0,70 34,27

tratto 06-07 1,00 48,20 0,90 0,70 30,37

tratto 07-08 1,00 55,00 0,90 0,70 34,65

tratto 08-09 1,00 48,10 0,90 0,70 30,30

tratto 09-10 1,00 23,50 0,90 0,70 14,81

tratto 10-11 1,00 21,50 0,90 0,70 13,55

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 0,90 0,70 26,46

tratto 12-13 1,00 51,80 0,90 0,70 32,63

tratto 13-14 1,00 42,00 0,90 0,70 26,46

tratto 14-15 1,00 12,30 0,90 0,70 7,75

tratto 15-16 1,00 8,50 0,90 0,70 5,36

tratto 16-17 1,00 20,30 0,90 0,70 12,79

tratto 17-18 1,00 26,30 0,90 0,70 16,57

tratto 18-19 1,00 43,30 0,90 0,70 27,28

*TERRENO*

tratto 19-20 1,00 23,20 0,90 0,70 14,62

tratto 20-21 1,00 43,40 0,90 0,70 27,34

tratto 21-22 1,00 30,40 0,90 0,70 19,15

tratto 22-23 1,00 30,10 0,90 0,70 18,96

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 520,70 112´323,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 520,70 112´323,63

tratto 23-24 1,00 18,20 0,90 0,70 11,47

tratto 24-25 1,00 25,20 0,90 0,70 15,88

tratto 25-26 1,00 14,80 0,90 0,70 9,32

tratto 26-27 1,00 16,90 0,90 0,70 10,65

tratto 27-28 1,00 17,20 0,90 0,70 10,84

tratto 28-29 1,00 25,50 0,90 0,70 16,07

tratto 29-30 1,00 11,40 0,90 0,70 7,18

tratto 30-31 1,00 13,80 0,90 0,70 8,69

tratto 31-32 1,00 24,10 0,90 0,70 15,18

tratto 32-33 1,00 33,30 0,90 0,70 20,98

tratto 33-34 1,00 14,60 0,90 0,70 9,20

tratto 34-35 1,00 10,10 0,90 0,70 6,36

tratto 35-36 1,00 32,30 0,90 0,70 20,35

tratto 36-37 1,00 28,90 0,90 0,70 18,21

tratto 37-38 1,00 24,80 0,90 0,70 15,62

tratto 38-39 1,00 19,20 0,90 0,70 12,10

tratto 39-40 1,00 13,40 0,90 0,70 8,44

tratto 40-41 1,00 15,80 0,90 0,70 9,95

tratto 41-42 1,00 27,20 0,90 0,70 17,14

tratto 42-43 1,00 19,60 0,90 0,70 12,35

tratto 43-44 1,00 18,10 0,90 0,70 11,40

tratto 44-45 1,00 8,90 0,90 0,70 5,61

tratto 45-16 1,00 39,70 0,90 0,70 25,01

tratto 46-47 1,00 21,30 0,90 0,70 13,42

tratto 47-48 1,00 6,00 0,90 0,70 3,78

tratto 48-49 1,00 12,30 0,90 0,70 7,75

tratto 49-50 1,00 23,70 0,90 0,70 14,93

tratto 50-51 1,00 18,00 0,90 0,70 11,34

tratto 51-52 1,00 22,40 0,90 0,70 14,11

tratto 52-53 1,00 50,90 0,90 0,70 32,07

tratto 53-54 1,00 11,90 0,90 0,70 7,50

tratto 54-55 1,00 18,50 0,90 0,70 11,66

tratto 55-56 1,00 32,30 0,90 0,70 20,35

tratto 56-57 1,00 39,30 0,90 0,70 24,76

tratto 57-58 1,00 22,90 0,90 0,70 14,43

tratto 58-59 1,00 61,70 0,90 0,70 38,87

tratto 59-60 1,00 17,90 0,90 0,70 11,28

tratto 60-61 1,00 17,90 0,90 0,70 11,28

tratto 61-62 1,00 28,50 0,90 0,70 17,96

tratto 62-63 1,00 18,80 0,90 0,70 11,84

tratto 63-64 1,00 19,80 0,90 0,70 12,47

tratto 64-65 1,00 27,50 0,90 0,70 17,33

tratto 65-66 (tratto in aereo) *(lung.=4,6+5,7) 1,00 10,30 0,90 0,70 6,49

a detrarre tratto aereo -1,00 10,30 0,90 0,70 -6,49

tratto 66-67 1,00 24,60 0,90 0,70 15,50

tratto 67-68 1,00 13,70 0,90 0,70 8,63

tratto 68-69 1,00 21,80 0,90 0,70 13,73

tratto 69-70 1,00 25,70 0,90 0,70 16,19

tratto 70-71 1,00 32,20 0,90 0,70 20,29

tratto 71-72 1,00 37,60 0,90 0,70 23,69

tratto 72-73 1,00 42,40 0,90 0,70 26,71

tratto 73-74 1,00 56,60 0,90 0,70 35,66

tratto 74-75 1,00 60,60 0,90 0,70 38,18

tratto 75-76 1,00 37,90 0,90 0,70 23,88

tratto 76-77 1,00 42,40 0,90 0,70 26,71

tratto 77-77' 1,00 20,80 0,90 0,70 13,10

tratto 77'-78 1,00 19,00 0,90 0,70 11,97

tratto 78-79 1,00 18,50 0,90 0,70 11,66

tratto 79-80 1,00 10,00 0,90 0,70 6,30

tratto 80-81 1,00 15,00 0,80 0,70 8,40

tratto 81-82 1,00 26,40 0,90 0,70 16,63

tratto 82-83 1,00 23,80 0,90 0,70 14,99

tratto 83-84 1,00 50,20 0,90 0,70 31,63

tratto 84-85 1,00 35,10 0,90 0,70 22,11

tratto 85-86 1,00 15,10 0,90 0,70 9,51

tratto 86-87 1,00 48,60 0,90 0,70 30,62

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 0,90 0,70 16,95

tratto 88-89 1,00 43,30 0,90 0,70 27,28

tratto 89-90 1,00 76,60 0,90 0,70 48,26

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 1´634,41 112´323,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´634,41 112´323,63

tratto 90-91 1,00 47,70 0,90 0,70 30,05

tratto 91-92 1,00 38,80 0,90 0,70 24,44

tratto 92-93 1,00 12,80 0,90 0,70 8,06

tratto 93-94 1,00 28,30 0,90 0,70 17,83

tratto 94-95 1,00 6,50 0,90 0,70 4,10

tratto 95-96 1,00 25,90 0,90 0,70 16,32

tratto 96-97 1,00 35,00 0,90 0,70 22,05

tratto 97-98 1,00 50,20 0,90 0,70 31,63

tratto 98-99 1,00 5,70 0,90 0,70 3,59

*TERRENO*

tratto 99-100 1,00 40,50 0,90 0,70 25,52

tratto 100-101 1,00 74,30 0,90 0,70 46,81

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 0,90 0,70 3,97

tratto 102-103 1,00 30,00 0,90 0,70 18,90

tratto 103-104 1,00 30,00 0,90 0,70 18,90

tratto 104-105 1,00 19,00 0,90 0,70 11,97

tratto 103-105 1,00 49,00 0,90 0,70 30,87

tratto 105-106 1,00 30,00 0,90 0,70 18,90

tratto 106-107 1,00 8,30 0,90 0,70 5,23

tratto 107-108 1,00 27,20 0,90 0,70 17,14

tratto 108-109 1,00 11,30 0,90 0,70 7,12

tratto 109-110 1,00 12,20 0,90 0,70 7,69

tratto 110-111 1,00 17,90 0,90 0,70 11,28

tratto 111-112 1,00 6,10 0,90 0,70 3,84

tratto 112-113 1,00 13,80 0,90 0,70 8,69

tratto 113-114 1,00 32,70 0,90 0,70 20,60

tratto 114-115 1,00 17,60 0,90 0,70 11,09

tratto 115-116 1,00 22,00 0,90 0,70 13,86

*TERRENO*

tratto 116-117 1,00 45,80 0,90 0,70 28,85

tratto 117-118 1,00 17,20 0,90 0,70 10,84

*STRADA*

tratto 118-119 1,00 16,10 0,90 0,70 10,14

tratto 119-120 1,00 20,00 0,90 0,70 12,60

tratto 120-121 1,00 12,00 0,90 0,70 7,56

tratto 121-122 1,00 62,40 0,90 0,70 39,31

tratto 122-123 1,00 39,40 0,90 0,70 24,82

tratto 123-124 1,00 70,50 0,90 0,70 44,42

*TERRENO*

tratto 124-125 1,00 50,00 0,90 0,70 31,50

tratto 125-126 1,00 49,80 0,90 0,70 31,37

tratto 126-127 1,00 49,50 0,90 0,70 31,19

*STRADA*

tratto 127-128 1,00 43,70 0,90 0,70 27,53

tratto 128-129 1,00 34,00 0,90 0,70 21,42

tratto 129-130 1,00 15,20 0,90 0,70 9,58

tratto 130-131 1,00 58,50 0,90 0,70 36,86

tratto 131-132 1,00 41,30 0,90 0,70 26,02

tratto 132-133 1,00 41,30 0,90 0,70 26,02

tratto 133-134 1,00 32,70 0,90 0,70 20,60

tratto 134-135 1,00 41,40 0,90 0,70 26,08

tratto 135-136 1,00 24,30 0,90 0,70 15,31

tratto 136-137 1,00 17,10 0,90 0,70 10,77

tratto 137-138 1,00 32,30 0,90 0,70 20,35

tratto 138-139 1,00 9,10 0,90 0,70 5,73

tratto 139-140 1,00 38,40 0,90 0,70 24,19

tratto 140-141 1,00 38,40 0,90 0,70 24,19

*TERRENO*

tratto 141-142 1,00 51,10 0,90 0,70 32,19

tratto 142-143 1,00 12,20 0,90 0,70 7,69

tratto 143-144 1,00 20,90 0,90 0,70 13,17

tratto 144-145 1,00 28,20 0,90 0,70 17,77

tratto 145-146 1,00 40,70 0,90 0,70 25,64

tratto 146-147 1,00 52,70 0,90 0,70 33,20

tratto 147-148 1,00 37,60 0,90 0,70 23,69

tratto 148-149 1,00 14,10 0,90 0,70 8,88

tratto 149-150 1,00 36,30 0,90 0,70 22,87

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 2´827,21 112´323,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´827,21 112´323,63

Sommano positivi mc. 2´833,70

Sommano negativi mc. -6,49

SOMMANO mc. 2´827,21 44,67 126´291,47

5 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una

18.04.005* miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),

.004 acqua e cemento tipo 325 per ... a 2 m o dn > 315 mm  = (dn condotta +25

12/11/2018 cm dx + 25 cm sx)  le pareti si riterranno verticali.

Con dosaggio a q.li 1,00.

*da 01 a 11 terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 *(H/peso=3,23-0,7) 1,00 42,00 0,90 2,53 95,63

tratto 12-13 *(H/peso=2,30-0,7) 1,00 51,80 0,90 1,60 74,59

tratto 13-14 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 42,00 0,90 0,95 35,91

tratto 14-15 *(H/peso=1,13-0,7) 1,00 12,30 0,90 0,43 4,76

tratto 15-16 *(H/peso=1,10-0,7) 1,00 8,50 0,90 0,40 3,06

tratto 16-17 *(H/peso=1,35-0,7) 1,00 20,30 0,90 0,65 11,88

tratto 17-18 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 26,30 0,90 0,95 22,49

tratto 18-19 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 43,30 0,90 0,95 37,02

*da 19 a 87 terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 *(H/peso=3,45-0,7) 1,00 26,90 0,90 2,75 66,58

tratto 88-89 *(H/peso=2,95-0,7) 1,00 43,30 0,90 2,25 87,68

tratto 89-90 *(H/peso=2,90-0,7) 1,00 76,60 0,90 2,20 151,67

tratto 90-91 *(H/peso=2,70-0,7) 1,00 47,70 0,90 2,00 85,86

tratto 91-92 *(H/peso=1,78-0,7) 1,00 38,80 0,90 1,08 37,71

tratto 92-93 *(H/peso=1,95-0,7) 1,00 12,80 0,90 1,25 14,40

tratto 93-94 *(H/peso=1,83-0,7) 1,00 28,30 0,90 1,13 28,78

tratto 94-95 *(H/peso=1,70-0,7) 1,00 6,50 0,90 1,00 5,85

tratto 95-96 *(H/peso=1,73-0,7) 1,00 25,90 0,90 1,03 24,01

tratto 96-97 *(H/peso=1,80-0,7) 1,00 35,00 0,90 1,10 34,65

tratto 97-98 *(H/peso=1,90-0,7) 1,00 50,20 0,90 1,20 54,22

tratto 98-99 *(H/peso=1,95-0,7) 1,00 5,70 0,90 1,25 6,41

*da 99 a 101 terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 *(H/peso=2,48-0,7) 1,00 6,30 0,90 1,78 10,09

tratto 102-103 *(H/peso=1,65-0,7) 1,00 30,00 0,90 0,95 25,65

tratto 103-104 *(H/peso=2,40-0,7) 1,00 30,00 0,90 1,70 45,90

tratto 104-105 *(H/peso=1,50-0,7) 1,00 19,00 0,90 0,80 13,68

tratto 103-105 *(H/peso=1,70-0,7) 1,00 49,00 0,90 1,00 44,10

tratto 105-106 *(H/peso=2,85-0,7) 1,00 30,00 0,90 2,15 58,05

tratto 106-107 *(H/peso=2,18-0,7) 1,00 8,30 0,90 1,48 11,06

tratto 107-108 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 27,20 0,90 1,30 31,82

tratto 108-109 *(H/peso=2,35-0,7) 1,00 11,30 0,90 1,65 16,78

tratto 109-110 *(H/peso=1,95-0,7) 1,00 12,20 0,90 1,25 13,73

tratto 110-111 *(H/peso=1,90-0,7) 1,00 17,90 0,90 1,20 19,33

tratto 111-112 *(H/peso=1,90-0,7) 1,00 6,10 0,90 1,20 6,59

tratto 112-113 *(H/peso=3,90-0,7) 1,00 13,80 0,90 3,20 39,74

tratto 113-114 *(H/peso=4,00-0,7) 1,00 32,70 0,90 3,30 97,12

tratto 114-115 *(H/peso=3,80-0,7) 1,00 17,60 0,90 3,10 49,10

tratto 115-116 *(H/peso=3,90-0,7) 1,00 22,00 0,90 3,20 63,36

*da 116 a 118 terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 *(H/peso=1,70-0,7) 1,00 16,10 0,90 1,00 14,49

tratto 119-120 *(H/peso=1,45-0,7) 1,00 20,00 0,90 0,75 13,50

tratto 120-121 *(H/peso=1,63-0,7) 1,00 12,00 0,90 0,93 10,04

tratto 121-122 *(H/peso=1,63-0,7) 1,00 62,40 0,90 0,93 52,23

tratto 122-123 *(H/peso=1,50-0,7) 1,00 39,40 0,90 0,80 28,37

tratto 123-124 *(H/peso=1,55-0,7) 1,00 70,50 0,90 0,85 53,93

da 124 a 127 terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 *(H/peso=1,98-0,7) 1,00 43,70 0,90 1,28 50,34

tratto 128-129 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 34,00 0,90 1,30 39,78

tratto 129-130 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 15,20 0,90 1,30 17,78

tratto 130-131 *(H/peso=2,28-0,7) 1,00 58,50 0,90 1,58 83,19

tratto 131-132 *(H/peso=2,30-0,7) 1,00 41,30 0,90 1,60 59,47

tratto 132-133 *(H/peso=1,80-0,7) 1,00 41,30 0,90 1,10 40,89

tratto 133-134 *(H/peso=1,60-0,7) 1,00 32,70 0,90 0,90 26,49

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 1´919,76 238´615,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´919,76 238´615,10

tratto 134-135 *(H/peso=1,60-0,7) 1,00 41,40 0,90 0,90 33,53

tratto 135-136 *(H/peso=1,55-0,7) 1,00 24,30 0,90 0,85 18,59

tratto 136-137 *(H/peso=1,58-0,7) 1,00 17,10 0,90 0,88 13,54

tratto 137-138 *(H/peso=1,78-0,7) 1,00 32,30 0,90 1,08 31,40

tratto 138-139 *(H/peso=2,88-0,7) 1,00 9,10 0,90 2,18 17,85

tratto 139-140 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 38,40 0,90 1,30 44,93

tratto 140-141 *(H/peso=2,00-0,7) 1,00 38,40 0,90 1,30 44,93

* da 141 a 150 terreno*

SOMMANO m³ 2´124,53 75,28 159´934,62

RIPRISTINI STRADALI  (Cat 2)

6 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso,

18.06.004* eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.

12/11/2018 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ivi compreso

ol trasporto a discarica e relativi oneri.

Con disco rotante.

*da 01 a 11 terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 2,00 42,00 84,00

tratto 12-13 2,00 51,80 103,60

tratto 13-14 2,00 42,00 84,00

tratto 14-15 2,00 12,30 24,60

tratto 15-16 2,00 8,50 17,00

tratto 16-17 2,00 20,30 40,60

tratto 17-18 2,00 26,30 52,60

tratto 18-19 2,00 43,30 86,60

*da 19 a 87 terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 2,00 26,90 53,80

tratto 88-89 2,00 43,30 86,60

tratto 89-90 2,00 76,60 153,20

tratto 90-91 2,00 47,70 95,40

tratto 91-92 2,00 38,80 77,60

tratto 92-93 2,00 12,80 25,60

tratto 93-94 2,00 28,30 56,60

tratto 94-95 2,00 6,50 13,00

tratto 95-96 2,00 25,90 51,80

tratto 96-97 2,00 35,00 70,00

tratto 97-98 2,00 50,20 100,40

tratto 98-99 2,00 5,70 11,40

*da 99 a 101 terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 2,00 6,30 12,60

tratto 102-103 2,00 30,00 60,00

tratto 103-104 2,00 30,00 60,00

tratto 104-105 2,00 19,00 38,00

tratto 103-105 2,00 49,00 98,00

tratto 105-106 2,00 30,00 60,00

tratto 106-107 2,00 8,30 16,60

tratto 107-108 2,00 27,20 54,40

tratto 108-109 2,00 11,30 22,60

tratto 109-110 2,00 12,20 24,40

tratto 110-111 2,00 17,90 35,80

tratto 111-112 2,00 6,10 12,20

tratto 112-113 2,00 13,80 27,60

tratto 113-114 2,00 32,70 65,40

tratto 114-115 2,00 17,60 35,20

tratto 115-116 2,00 22,00 44,00

*da 116 a 118 terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 2,00 16,10 32,20

tratto 119-120 2,00 20,00 40,00

tratto 120-121 2,00 12,00 24,00

tratto 121-122 2,00 62,40 124,80

tratto 122-123 2,00 39,40 78,80

tratto 123-124 2,00 70,50 141,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 2´396,00 398´549,72
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2´396,00 398´549,72

da 124 a 127 terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 2,00 43,70 87,40

tratto 128-129 2,00 34,00 68,00

tratto 129-130 2,00 15,20 30,40

tratto 130-131 2,00 58,50 117,00

tratto 131-132 2,00 41,30 82,60

tratto 132-133 2,00 41,30 82,60

tratto 133-134 2,00 32,70 65,40

tratto 134-135 2,00 41,40 82,80

tratto 135-136 2,00 24,30 48,60

tratto 136-137 2,00 17,10 34,20

tratto 137-138 2,00 32,30 64,60

tratto 138-139 2,00 9,10 18,20

tratto 139-140 2,00 38,40 76,80

tratto 140-141 2,00 38,40 76,80

* da 141 a 150 terreno*

SOMMANO m 3´331,40 1,32 4´397,45

7 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso

18.06.003* mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione

.001 compresi fra 1 e 15 cm.

12/11/2018 E' inoltre co ... ro occorre per dare l'opera finita ivi compreso ol trasporto a

discarica e relativi oneri.

Per spessori fino a cm 5,00.

tratto 120-121 1,00 12,00 7,00 3,00 252,00

altre scarifiche 1´000,00 1´000,00

SOMMANO m²xcm 1´252,00 1,75 2´191,00

8 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo

19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,

2 confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con

12/11/2018 impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

tratto 120-121 (S.P.) 1,00 12,00 7,00 7,00 588,00

SOMMANO m²xcm 588,00 2,11 1´240,68

9 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato

19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di

2 graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le

12/11/2018 indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

*da 01 a 11 terreno*

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 5,00 3,00 630,00

tratto 12-13 1,00 51,80 5,00 3,00 777,00

tratto 13-14 1,00 42,00 5,00 3,00 630,00

tratto 14-15 1,00 12,30 5,00 3,00 184,50

tratto 15-16 1,00 8,50 5,00 3,00 127,50

tratto 16-17 1,00 20,30 5,00 3,00 304,50

tratto 17-18 1,00 26,30 5,00 3,00 394,50

tratto 18-19 1,00 43,30 5,00 3,00 649,50

*da 19 a 87 terreno*

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 5,00 3,00 403,50

tratto 88-89 1,00 43,30 5,00 3,00 649,50

tratto 89-90 1,00 76,60 5,00 3,00 1´149,00

tratto 90-91 1,00 47,70 5,00 3,00 715,50

tratto 91-92 1,00 38,80 5,00 3,00 582,00

tratto 92-93 1,00 12,80 5,00 3,00 192,00

tratto 93-94 1,00 28,30 5,00 3,00 424,50

tratto 94-95 1,00 6,50 5,00 3,00 97,50

tratto 95-96 1,00 25,90 5,00 3,00 388,50

tratto 96-97 1,00 35,00 5,00 3,00 525,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 8´824,50 406´378,85
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R I P O R T O 8´824,50 406´378,85

tratto 97-98 1,00 50,20 5,00 3,00 753,00

tratto 98-99 1,00 5,70 5,00 3,00 85,50

*da 99 a 101 terreno*

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 5,00 3,00 94,50

tratto 102-103 1,00 30,00 5,00 3,00 450,00

tratto 103-104 1,00 30,00 5,00 3,00 450,00

tratto 104-105 1,00 19,00 5,00 3,00 285,00

tratto 103-105 1,00 49,00 5,00 3,00 735,00

tratto 105-106 1,00 30,00 5,00 3,00 450,00

tratto 106-107 1,00 8,30 5,00 3,00 124,50

tratto 107-108 1,00 27,20 5,00 3,00 408,00

tratto 108-109 1,00 11,30 5,00 3,00 169,50

tratto 109-110 1,00 12,20 5,00 3,00 183,00

tratto 110-111 1,00 17,90 5,00 3,00 268,50

tratto 111-112 1,00 6,10 5,00 3,00 91,50

tratto 112-113 1,00 13,80 5,00 3,00 207,00

tratto 113-114 1,00 32,70 5,00 3,00 490,50

tratto 114-115 1,00 17,60 5,00 3,00 264,00

tratto 115-116 1,00 22,00 5,00 3,00 330,00

*da 116 a 118 terreno*

*STRADA*

tratto 118-119 1,00 16,10 5,00 3,00 241,50

tratto 119-120 1,00 20,00 5,00 3,00 300,00

tratto 120-121 (S.P.) 1,00 12,00 7,00 3,00 252,00

tratto 121-122 1,00 62,40 5,00 3,00 936,00

tratto 122-123 1,00 39,40 5,00 3,00 591,00

tratto 123-124 1,00 70,50 5,00 3,00 1´057,50

da 124 a 127 terreno*

*STRADA*

tratto 127-128 1,00 43,70 5,00 3,00 655,50

tratto 128-129 1,00 34,00 5,00 3,00 510,00

tratto 129-130 1,00 15,20 5,00 3,00 228,00

tratto 130-131 1,00 58,50 5,00 3,00 877,50

tratto 131-132 1,00 41,30 5,00 3,00 619,50

tratto 132-133 1,00 41,30 5,00 3,00 619,50

tratto 133-134 1,00 32,70 5,00 3,00 490,50

tratto 134-135 1,00 41,40 5,00 3,00 621,00

tratto 135-136 1,00 24,30 5,00 3,00 364,50

tratto 136-137 1,00 17,10 5,00 3,00 256,50

tratto 137-138 1,00 32,30 5,00 3,00 484,50

tratto 138-139 1,00 9,10 5,00 3,00 136,50

tratto 139-140 1,00 38,40 5,00 3,00 576,00

tratto 140-141 1,00 38,40 5,00 3,00 576,00

* da 141 a 150 terreno*

SOMMANO m²xcm 25´057,50 2,29 57´381,68

TUBAZIONI e POZZETTI  (Cat 3)

10 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a

18.07.011* caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per

.004 fognature interrate non a pres ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

12/11/2018 forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400

*TERRENO*

tratto 01-02 1,00 51,00 51,00

tratto 02-03 1,00 48,30 48,30

tratto 03-04 1,00 51,10 51,10

tratto 04-05 1,00 51,80 51,80

tratto 05-06 1,00 54,40 54,40

tratto 06-07 1,00 48,20 48,20

tratto 07-08 1,00 55,00 55,00

tratto 08-09 1,00 48,10 48,10

tratto 09-10 1,00 23,50 23,50

tratto 10-11 1,00 21,50 21,50

*STRADA*

tratto 11-12 1,00 42,00 42,00

tratto 12-13 1,00 51,80 51,80

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 546,70 463´760,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 546,70 463´760,53

tratto 13-14 1,00 42,00 42,00

tratto 14-15 (tratto in aereo) 1,00 12,30 12,30

tratto 15-16 1,00 8,50 8,50

tratto 16-17 1,00 20,30 20,30

tratto 17-18 1,00 26,30 26,30

tratto 18-19 1,00 43,30 43,30

*TERRENO*

tratto 19-20 1,00 23,20 23,20

tratto 20-21 1,00 43,40 43,40

tratto 21-22 1,00 30,40 30,40

tratto 22-23 1,00 30,10 30,10

tratto 23-24 1,00 18,20 18,20

tratto 24-25 1,00 25,20 25,20

tratto 25-26 1,00 14,80 14,80

tratto 26-27 1,00 16,90 16,90

tratto 27-28 1,00 17,20 17,20

tratto 28-29 1,00 25,50 25,50

tratto 29-30 1,00 11,40 11,40

tratto 30-31 1,00 13,80 13,80

tratto 31-32 1,00 24,10 24,10

tratto 32-33 1,00 33,30 33,30

tratto 33-34 1,00 14,60 14,60

tratto 34-35 1,00 10,10 10,10

tratto 35-36 1,00 32,30 32,30

tratto 36-37 1,00 28,90 28,90

tratto 37-38 1,00 24,80 24,80

tratto 38-39 1,00 19,20 19,20

tratto 39-40 1,00 13,40 13,40

tratto 40-41 1,00 15,80 15,80

tratto 41-42 1,00 27,20 27,20

tratto 42-43 1,00 19,60 19,60

tratto 43-44 1,00 18,10 18,10

tratto 44-45 1,00 8,90 8,90

tratto 45-16 1,00 39,70 39,70

tratto 46-47 1,00 21,30 21,30

tratto 47-48 1,00 6,00 6,00

tratto 48-49 1,00 12,30 12,30

tratto 49-50 1,00 23,70 23,70

tratto 50-51 1,00 18,00 18,00

tratto 51-52 1,00 22,40 22,40

tratto 52-53 1,00 50,90 50,90

tratto 53-54 1,00 11,90 11,90

tratto 54-55 1,00 18,50 18,50

tratto 55-56 1,00 32,30 32,30

tratto 56-57 1,00 39,30 39,30

tratto 57-58 1,00 22,90 22,90

tratto 58-59 1,00 61,70 61,70

tratto 59-60 1,00 17,90 17,90

tratto 60-61 1,00 17,90 17,90

tratto 61-62 1,00 28,50 28,50

tratto 62-63 1,00 18,80 18,80

tratto 63-64 1,00 19,80 19,80

tratto 64-65 1,00 27,50 27,50

tratto 65-66 (tratto in aereo) 1,00 23,10 23,10

tratto 66-67 1,00 24,60 24,60

tratto 67-68 1,00 13,70 13,70

tratto 68-69 1,00 21,80 21,80

tratto 69-70 1,00 25,70 25,70

tratto 70-71 1,00 32,20 32,20

tratto 71-72 1,00 37,60 37,60

tratto 72-73 1,00 42,40 42,40

tratto 73-74 1,00 56,60 56,60

tratto 74-75 1,00 60,60 60,60

tratto 75-76 1,00 37,90 37,90

tratto 76-77 1,00 42,40 42,40

tratto 77-77' 1,00 20,80 20,80

tratto 77'-78 1,00 19,00 19,00

tratto 78-79 1,00 18,50 18,50

tratto 79-80 1,00 10,00 10,00

tratto 80-81 1,00 15,00 15,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 2´273,00 463´760,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´273,00 463´760,53

tratto 81-82 1,00 26,40 26,40

tratto 82-83 1,00 23,80 23,80

tratto 83-84 1,00 50,20 50,20

tratto 84-85 1,00 35,10 35,10

tratto 85-86 1,00 15,10 15,10

tratto 86-87 1,00 48,60 48,60

*STRADA*

tratto 87-88 1,00 26,90 26,90

tratto 88-89 1,00 43,30 43,30

tratto 89-90 1,00 76,60 76,60

tratto 90-91 1,00 47,70 47,70

tratto 91-92 1,00 38,80 38,80

tratto 92-93 1,00 12,80 12,80

tratto 93-94 1,00 28,30 28,30

tratto 94-95 1,00 6,50 6,50

tratto 95-96 1,00 25,90 25,90

tratto 96-97 1,00 35,00 35,00

tratto 97-98 1,00 50,20 50,20

tratto 98-99 1,00 5,70 5,70

*TERRENO*

tratto 99-100 1,00 40,50 40,50

tratto 100-101 1,00 74,30 74,30

*STRADA*

tratto 101-102 1,00 6,30 6,30

tratto 102-103 1,00 30,00 30,00

tratto 103-104 1,00 30,00 30,00

tratto 104-105 1,00 19,00 19,00

tratto 103-105 1,00 49,00 49,00

tratto 105-106 1,00 30,00 30,00

tratto 106-107 1,00 8,30 8,30

tratto 107-108 1,00 27,20 27,20

tratto 108-109 1,00 11,30 11,30

tratto 109-110 1,00 12,20 12,20

tratto 110-111 1,00 17,90 17,90

tratto 111-112 1,00 6,10 6,10

tratto 112-113 1,00 13,80 13,80

tratto 113-114 1,00 32,70 32,70

tratto 114-115 1,00 17,60 17,60

tratto 115-116 1,00 22,00 22,00

*TERRENO*

tratto 116-117 1,00 45,80 45,80

* tratto da 117 a 124 condotta in pressione*

*TERRENO*

tratto 124-125 1,00 50,00 50,00

tratto 125-126 1,00 49,80 49,80

tratto 126-127 1,00 49,50 49,50

*STRADA*

tratto 127-128 1,00 43,70 43,70

tratto 128-129 1,00 34,00 34,00

tratto 129-130 1,00 15,20 15,20

tratto 130-131 1,00 58,50 58,50

tratto 131-132 1,00 41,30 41,30

tratto 132-133 1,00 41,30 41,30

tratto 133-134 1,00 32,70 32,70

tratto 134-135 1,00 41,40 41,40

tratto 135-136 1,00 24,30 24,30

tratto 136-137 1,00 17,10 17,10

tratto 137-138 1,00 32,30 32,30

tratto 138-139 1,00 9,10 9,10

tratto 139-140 1,00 38,40 38,40

tratto 140-141 1,00 38,40 38,40

*TERRENO*

tratto 141-142 1,00 51,10 51,10

tratto 142-143 1,00 12,20 12,20

tratto 143-144 1,00 20,90 20,90

tratto 144-145 1,00 28,20 28,20

tratto 145-146 1,00 40,70 40,70

tratto 146-147 1,00 52,70 52,70

tratto 147-148 1,00 37,60 37,60

tratto 148-149 1,00 14,10 14,10

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 4´238,40 463´760,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´238,40 463´760,53

tratto 149-150 1,00 36,30 36,30

SOMMANO m 4´274,70 66,39 283´797,33

11 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di

18.07.009* tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato

.007 (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

19/11/2018 forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400

realizzazione scolmatori 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 57,50 2´300,00

12 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.006 passaggio delle tubazioni.  ... inita e funzionante. Sono esclusi  i chiusini o le

12/11/2018 lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 100x100x100.

N.79 Pozzetti 79,00

Pozzetti ricollegamentii vari 10,00

SOMMANO cad 89,00 249,26 22´184,14

13 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i

18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.006 formazione dei fori per il passaggio del ... uanto altro occorre per dare l'opera

12/11/2018 finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100.

pozzetto 02 2,00

pozzetto 03 salto 4,00

pozzetto 04 1,00

pozzetto 05 1,00

pozzetto 07 2,00

pozzetto 08 1,00

pozzetto 09 2,00

pozzetto 11 3,00

pozzetto 12 salto 3,00

pozzetto 13 salto 2,00

pozzetto 19 1,00

pozzetto 22 2,00

pozzetto 25 3,00

pozzetto 29 5,00

pozzetto 33 4,00

pozzetto 36 5,00

pozzetto 38 5,00

pozzetto 40 salto 5,00

pozzetto 41 salto 1,00

pozzetto 42 1,00

pozzetto 45 2,00

pozzetto 47 2,00

pozzetto 49 2,00

pozzetto 52 2,00

pozzetto 53 1,00

pozzetto 56 1,00

pozzetto 58 5,00

pozzetto 61 5,00

pozzetto 65 2,00

pozzetto 66 2,00

pozzetto 70 3,00

pozzetto 73 4,00

pozzetto 74 4,00

pozzetto 75 4,00

pozzetto 77 3,00

pozzetto 78 1,00

pozzetto 79 1,00

pozzetto 81 3,00

pozzetto 83 3,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 103,00 772´042,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103,00 772´042,00

pozzetto 85 4,00

pozzetto 87 4,00

pozzetto 88 4,00

pozzetto 90 2,00

pozzetto 95 1,00

pozzetto 98 1,00

pozzetto 100 1,00

pozzetto 101 salto 3,00

pozzetto 103 2,00

pozzetto 105 3,00

pozzetto 107 1,00

pozzetto 109 1,00

pozzetto 111 1,00

pozzetto 113 1,00

pozzetto 115 1,00

pozzetto 124 1,00

pozzetto 125 1,00

pozzetto 126 1,00

pozzetto 127 1,00

pozzetto 128 1,00

pozzetto 129 1,00

pozzetto 130 1,00

pozzetto 131 2,00

pozzetto 132 1,00

pozzetto 133 1,00

pozzetto 134 1,00

pozzetto 136 1,00

pozzetto 138 3,00

pozzetto 141 2,00

pozzetto 144 2,00

pozzetto 146 2,00

pozzetto 147 2,00

pozzetto 149 3,00

prolunghe ricollegamenti 10*3 30,00

SOMMANO cad 190,00 227,78 43´278,20

14 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per

18.09.007* pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento

.003 chiusino in ghisa a passo d'uomo.

12/11/2018 Dimensioni esterne cm 120x120.

79,00

10,00

SOMMANO cad 89,00 131,81 11´731,09

15 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.007 passaggio delle tubazioni.  ... inita e funzionante. Sono esclusi i chiusini o le

12/11/2018 lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 120x120x100.

Pozzetto adiacente all'impianto di sollevamento per alloggiamento giunto

multimateriale transizione acciaio-PEAD 1,00

SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66

16 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i

18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.007 formazione dei fori per il passaggio del ... nto altro occorre per dare l'opera

12/11/2018 finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100.

relativo alla voce precedente 1,00

SOMMANO cad 1,00 291,45 291,45

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 827´652,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 827´652,40

17 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per

18.09.007* pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento

.005 chiusino in ghisa a passo d'uomo.

12/11/2018 Dimensioni esterne cm 150x150.

relativo alla voce precedente 1,00

SOMMANO cad 1,00 206,28 206,28

18 Compenso per predisposizione scolmatore all'interno di pozzetti come

18.08***** indicato nei disegni contabili p indicazioni della D.L.

12/11/2018 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00

19 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile,

18.08.038* completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme

.009 vigenti per condotte in pressione, con ... l rinterro e tutti i pezzi speciali

12/11/2018 forniti dalla committenza o compensati a parte.

Tubazione diametro esterno mm 200.

*TERRENO*

tratto 117-118 1,00 17,20 17,20

*STRADA*

tratto 118-119 1,00 16,10 16,10

tratto 119-120 1,00 20,00 20,00

tratto 120-121 1,00 12,00 12,00

tratto 121-122 1,00 62,40 62,40

tratto 122-123 1,00 39,40 39,40

tratto 123-124 1,00 70,50 70,50

Da impianto sollevamento a P124

deviazioni 10,00 10,00

SOMMANO m 247,60 60,75 15´041,70

20 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di

18.07.009* tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato

.009 (rigido) con caratteristiche  ...  rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

12/11/2018 forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 630.

Per tubazioni guaina per attraversamenti in sotterraneo fossi 3,00 18,00 54,00

10,00

SOMMANO m 64,00 131,87 8´439,68

21 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate

18.09.014.00 dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini:

1 il passo d'uomo di  ... esistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro

12/11/2018 occorre per dare il lavoro finito.

Resistenza a rottura di t 25.

chiusini pozzetti 80,00 64,00 5´120,00

SOMMANO kg 5´120,00 2,96 15´155,20

OPERE VARIE  (Cat 4)

22 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata

18.08.006* longitudinalmente, secondo norme vigenti, con giunto saldato a bicchiere

.011***** cilindrico o sferico a camera d'aria, rive ...  compreso quanto altro necessario

12/11/2018 per dare la tubazione finita e funzionante.

Tubazione diametro nominale mm 600/9,52.

Attraversamento aereo fosso Sezz. 65-66

Tubo Guaina autoportante 24,00 24,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 24,00 866´945,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 866´945,26

SOMMANO m 24,00 336,20 8´068,80

23 Posa condotta sul viadotto al torrente Fiastra.

20.01 ***** Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno della tubazione in PVC SN8

12/11/2018 DN400 sull'estradosso del viadotto di attraversamento de ...  E' inoltre

compreso quant'altro necessario a dare il lavoro ultimato, funzionante ed

eseguito a perfetta regola d'arte.

tratto 14-15 1,00 20,20 20,20

SOMMANO ml. 20,20 200,00 4´040,00

OPERE IN C.C.A.  (Cat 5)

24 Realizzazione manufatto in c.c.a., con cls Classe di esposizione XC2,

30.04***** costituito da baggiolo di appoggio e ammorsamento tubazione guaina in

06/11/2018 acciaio per attraversamento, con sottostante palo trivellato in c.a. fi 50cm

come da particolare esecutivo.

Sezioni 65 e 66 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´000,00 2´000,00

25 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

.002 preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

30/04/2009 conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 10 Mpa

Sottofondazione Impianto di sollevamento 1,00 10,00 8,00 0,20 16,00

altri interventi 5,00

SOMMANO m³ 21,00 117,92 2´476,32

26 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici per opere edili. Scavo di

02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi

05/05/2009 natura e consistenza, asciutte, ba ... quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

Da eseguirsi secondo le sezioni di progetto e le indicazioni della D.L..

Per area Impianto di sollevamento 1,00 11,00 9,00 5,50 544,50

SOMMANO mc 544,50 6,34 3´452,13

27 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente

03.03.003* bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e

.002 posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle

30/04/2009 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Platea quota - 4.50 1,00 7,10 5,30 0,40 15,05

solaio Quota 0,0 1,00 7,10 5,30 0,20 7,53

muri perimetrali *(lung.=(7,1+4,7)*2) 1,00 23,60 0,30 4,50 31,86

parete interna 1,00 4,70 4,50 0,30 6,35

Cordolo di coronamento muratura parte emergente *(lung.=(5,2+2,4)*2) 15,20 0,24 0,20 0,73

Parziale m³ 61,52

Cassonetto di protezione tubi guaina in attraversamenti in subalveo fossi 3,00 20,00 1,00 1,00 60,00

a detrarre tubazione guaina DN630 *(larg.=0,315^2*3,14) 3,00 20,00 0,31 -18,60

altri manufatti 10,00 10,00

Parziale m³ 51,40

Sommano positivi m³ 131,52

Sommano negativi m³ -18,60

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 112,92 886´982,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112,92 886´982,51

SOMMANO m³ 112,92 146,37 16´528,10

28 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a

18.04.001* strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai

23/05/2008 25 cm con materiale (terreno  ... erranno verticali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Eseguito con mezzo meccanico.

sistemazioni varie 200,00

SOMMANO mc 200,00 5,63 1´126,00

29 Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature

03.03.020* di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, e muri di

.001 contenimento, poste in opera a quals ... seguita calcolando la superficie dei

30/04/2009 casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni

elevazione.

IMPIANTO SOLLEVAMENTO

Platea quota -4.50 *(lung.=(7,1+5,3)*2) 1,00 24,80 0,40 9,92

muri perimetrali - esterno *(lung.=(7,1+5,3)*2) 1,00 24,80 4,50 111,60

muri perimetrali e muro centrale - interno 4,00 4,70 4,50 84,60

2,00 3,70 4,50 33,30

2,00 2,50 4,50 22,50

solaio quota 0,0

4,70 3,70 17,39

4,70 2,50 11,75

aperture nel solaio quota 0,0 *(lung.=(0,8+1,3)*2) 3,00 4,20 0,20 2,52

(lung.=(0,8+2,6)*2) 6,80 0,20 1,36

(lung.=(0,7+3,9)*2) 9,20 0,20 1,84

Cordolo di coronamento muratura parte emergente

interno *(lung.=(1,9+4,7)*2) 13,20 0,20 2,64

esterno *(lung.=(2,4+5,2)*2) 15,20 0,20 3,04

SOMMANO mq 302,46 25,99 7´860,94

30 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in

05.01.002* laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a

.002 struttura mista in calcest ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al

07/11/2018 netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) - Per luci nette fino a m 4,80.

Copertura corpo emergente 5,40 3,10 16,74

SOMMANO m² 16,74 60,72 1´016,45

31 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a

03.04.002* caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e

30/04/2009 poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Stima 110kg/mc di cls 61,52 110,00 6´767,20

SOMMANO kg 6´767,20 1,78 12´045,62

32 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto,

A03044.a fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri,

15/11/2018 le saldature di contin ... io a dare l'opera completa e perfettamente finita in

ogni sua parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto

Da posizionare alle riprese di getto tra platea e pareti verticali della vasca  *

(lung.=5,00+4) 2,00 9,00 18,00

SOMMANO m 18,00 14,45 260,10

33 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio

03.02.021* delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 925´819,72



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 925´819,72

06/11/2018 con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm

25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pareti corpo emergente 2,00 5,20 0,25 2,20 5,72

2,00 2,40 0,25 2,20 2,64

SOMMANO m³ 8,36 195,93 1´637,97

34 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,

06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento

.002 tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature

30/04/2009 su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di

cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

volume emergente *(lung.=(5,2+2,4)*2) 1,00 15,20 2,22 33,74

SOMMANO m² 33,74 27,56 929,87

35 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto

06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in

.001 alluminio su apposite guide, con contemporan ... uanto altro occorre per dare

07/11/2018 l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A

base di cemento.

volume emergente - interno *(lung.=(1,9+4,7)*2) 13,20 2,22 29,30

SOMMANO m² 29,30 18,33 537,07

36 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per parapetti e cancelli

30.02***** Fornitura e posa in opera di acciaio con caratteristiche meccaniche e

30/04/2009 composizione chimica a norma UNI ...  minimo di 100 micron. Si intende

compreso ogni onere per le opere provvisorie di protezione di cui alla voce

30.01*****

Ringhiere e corrimano scale e aperture impianto di sollevamento 1,00 600,00 600,00

SOMMANO kg. 600,00 4,72 2´832,00

37 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in

11.01.001.00 acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,

1 HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e

05/07/2011 le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 360 B.

SCALA

UPN 220 *(lung.=4+0,5) 4,00 4,50 29,40 529,20

UPN 220 (ancoraggi di testa alle pareti) 3,00 0,70 29,40 61,74

UPN 300 2,00 0,30 46,10 27,66

Angolare 2,00 2,60 22,80 118,56

Piastre, Bullonature, Staffe ecc. 100,00

Telai per chiusure Pozzetti 60,00 60,00

SOMMANO kg 897,16 2,70 2´422,33

38 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e

04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di

.001 calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una

06/11/2018 lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina

colabile a base di poliestere.

Per posizionamento piastre e profilati nel c.c.a. 20,00 0,20 4,00

SOMMANO m 4,00 38,06 152,24

39 Compenso per la posa in opera di tronchetti in acciaio di tubazione, forniti

30.05***** dalla stazione appaltante, passanti attraverso le pareti delle vasche di

07/11/2018 accumulo dell'acqua potabile c ... ndicato nei disegni esecutivi;

- la sagomatura delle casseforme.

Il prezzo vale per qualsiasi diametro del tronchetto.

Tubazione in ingresso 1,00

Scolmatore 1,00

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 2,00 934´331,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 934´331,20

Tubazioni di aspirazione in setto centrale 3,00

Tubazione mandata 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 200,00 1´200,00

40 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per

11.01.009.00 gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di

2 esercizio e dall'inte ... ri. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto

07/11/2018 altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo.

Gradini scala 23,00 4,50 103,50

SOMMANO kg 103,50 4,32 447,12

41 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a

11.01.008.00 maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse

2 delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

04/07/2011 dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.

GRIGLIATO MAGLIA 25x76 - PIATTO PORTANTE 50x4 (disposto lungo

la direzione minore) - PESO 55,10kg/mq

Botola per movimentazione pompe 2,60 0,80 55,10 114,61

GRIGLIATO MAGLIA 25x76 - PIATTO PORTANTE 25X2 - PESO 18,61

kg/mq

Pianerottoli scala 2,00 0,60 0,70 18,61 15,63

SOMMANO kg 130,24 3,47 451,93

42 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in

09.03.007 alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo

30/04/2009 di mm 1,5 rifinito con le parti i ... le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

porta impianto sollevamento 1,00 1,60 2,10 3,36

SOMMANO m² 3,36 351,27 1´180,27

43 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-

09.03.001.00 finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello

1 spessore minimo di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la

07/11/2018 fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.

Finestre 2,00 0,80 0,40 0,64

SOMMANO m² 0,64 214,81 137,48

44 Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di

09.05.001.00 spessore da mm 1,8 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore

2 da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e posti i ... tura; gli sfridi. E' inoltre compreso

07/11/2018 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Vetro semidoppio da mm 2,8 a

mm 3,2.

Finestre 2,00 0,80 0,40 0,64

SOMMANO m² 0,64 17,15 10,98

45 Lamiera in acciaio inox AISI 304 spessore 3/10, sagomata fornita e posta in

30.03***** opera

04/04/2016 Copertura Botole di accesso 3,00 1,30 0,80 3,12

Altro 2,00 2,00

SOMMANO m2 5,12 89,93 460,44

46 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o

.001 pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre

07/11/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 938´219,42

7.

Massetto pendenze vasca di arrivo reflui secondo particolare esecutivo

spessore medio: 12,5 cm 4,70 3,70 7,00 121,73

SOMMANO m² 121,73 19,05 2´318,96

47 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo

03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o

.002 pietrisco di frantoio, con idone ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre

07/11/2018 per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

differenza voce precedente *(H/peso=12,5-7) 4,70 3,70 5,50 95,65

SOMMANO m² 95,65 1,79 171,21

48 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi

07.01.024 tipo 5. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per

08/11/2018 tetto piano non pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Impermeabilizzazione copertura corpo emergente 5,40 3,10 16,74

SOMMANO m² 16,74 30,65 513,08

49 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in

08.01.002* lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per

.002 la formazione di giunti  ...  di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

16/11/2018 per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 26,80 214,40

50 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e

08.01.004* posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad

.003 interasse non superiore a m 1 ...  inoltre compreso quanto altro occorre per

27/07/2011 dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/

10.

2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 30,89 185,34

51 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200

20.01.031.00 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali,

1 posti ad interasse di m 2,5 ... to per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre

07/11/2018 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete zincata.

Perimetro Area impianto 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 21,66 1´299,60

52 Fornitura e posa in opera di cancello realizzato in tubolare di acciaio 50x50

30.06***** mm zincato a caldo, della larghezza di 4,50 m e altezza 2,00 m a 2 ante;

10/06/2014 completo di montanti in accia ...  zincato a caldo e cardini registrabili;

legatura in rete all'interno dei telai; compreso fondazioni in c.a. 70x70x60 cm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 943´922,01

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 943´922,01

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

53 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

16/11/2018 e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON

sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 217´146,22 217´146,22

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 217´146,22

T O T A L E   euro 1´161´068,23
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 217´146,22

  001 SCAVI - RINTERRI 398´549,72

  002 RIPRISTINI STRADALI 65´210,81

  003 TUBAZIONI e POZZETTI 403´184,73

  004 OPERE VARIE 12´108,80

  005 OPERE IN C.C.A. 64´867,95

Totale CATEGORIE euro 1´161´068,23
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro 1´161´068,23

di cui per la sicurezza

   COSTI SICUREZZA (speciali) 217´146,22

   COSTI SICUREZZA (diretti) 22´422,10

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro 239´568,32

     Sant'Elpidio a Mare, 05/11/2018

Il Direttore dei Lavori
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

- importo lavori a misura  euro 1´161´068,23

-di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso

- - DIRETTI  euro 22´422,10

- - SPECIALI  euro 217´146,22

A2) Totale ONERI SICUREZZA  euro 239´568,32

Sommano  euro 1´161´068,23

- Incidenza manodopera  euro 159´432,81

A1) Importo su cui effettuare il ribasso d'asta:  euro 921´499,91

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- imprevisti (per modfiche non sostanziali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016)  euro 15´000,00

-  indennità asservimenti, espropri e danni ai soprassuoli  euro 50´000,00

- atti notarili   euro 40´000,00

- materiale elettromeccanico per impianto sollevamento  euro 30´000,00

- allacci sottoservizi enel ecc.  euro 5´000,00

- spese tecniche  euro 13´931,77

Sommano  euro 153´931,77

TOTALE  euro 1´315´000,00

     Sant'Elpidio a Mare, 05/11/2018

Il Direttore dei Lavori
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