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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici per opere edili. Scavo di sbancamento

02.01.001* eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

ba ... quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Da eseguirsi secondo le sezioni di progetto e le indicazioni della D.L..

SOMMANO mc 544,50 6,34 3´452,13 1´192,37 34,540

2 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non

03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con

.001 idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 121,73 19,05 2´318,96 958,02 41,312

3 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non

03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con

.002 idone ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre

cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO m² 95,65 1,79 171,21 37,30 21,788

4 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle

03.02.021* dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia

dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 8,36 195,93 1´637,97 608,52 37,151

5 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a

03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari

.002 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni. Rck 10 Mpa

SOMMANO m³ 21,00 117,92 2´476,32 84,63 3,418

6 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,

03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

.002 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

SOMMANO m³ 112,92 146,37 16´528,10 456,18 2,760

7 Casseforme. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno

03.03.020* per strutture di fondazione, di elevazione, e muri di contenimento, poste in opera a quals

.001 ... seguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di

sostegno e fondazioni elevazione.

SOMMANO mq 302,46 25,99 7´860,94 4´534,19 57,680

8 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del

03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 6´767,20 1,78 12´045,62 6´428,84 53,371

9 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di

04.02.003* barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

.001 applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro

fino a 35 mm. Con resina colabile a base di poliestere.

SOMMANO m 4,00 38,06 152,24 77,64 50,998

10 Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in laterizio ad

05.01.002* interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in calcest ...

.002 pera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=20 cm (16+4) -

Per luci nette fino a m 4,80.

SOMMANO m² 16,74 60,72 1´016,45 407,45 40,086

11 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO

06.01.007* STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da

.002 un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.

SOMMANO m² 33,74 27,56 929,87 671,76 72,242

12 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 48´589,81 15´456,90
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06.01.008* per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide,

.001 con contemporan ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm.

2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.

SOMMANO m² 29,30 18,33 537,07 309,70 57,665

13 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 5.

07.01.024 Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non

pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 16,74 30,65 513,08 179,58 35,000

14 Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di

08.01.002* ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti

.002 ...  di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.

SOMMANO m 8,00 26,80 214,40 65,76 30,672

15 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera.

08.01.004* Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...

.003 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o

diametro mm 100, spessore 6/10.

SOMMANO m 6,00 30,89 185,34 42,72 23,050

16 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di

09.03.001.00 alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5

1 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta

semplice ad una o più ante.

SOMMANO m² 0,64 214,81 137,48 41,24 30,000

17 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio

09.03.007 anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con

le parti i ... le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 3,36 351,27 1´180,27 354,08 30,000

18 Vetro lucido semplice e semidoppio. Vetro lucido semplice sottile di spessore da mm 1,8

09.05.001.00 a mm 2,2 e vetro lucido semidoppio normale di spessore da mm 2,8 a mm 3,2, forniti e

2 posti i ... tura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Vetro semidoppio da mm 2,8 a mm 3,2.

SOMMANO m² 0,64 17,15 10,98 3,29 30,000

19 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi

11.01.001.00 e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ...

1 era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a

parte. In acciaio Fe 360 B.

SOMMANO kg 897,16 2,70 2´422,33 726,70 30,000

20 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle

11.01.008.00 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ...  in

2 opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.

Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 130,24 3,47 451,93 135,58 30,000

21 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,

11.01.009.00 portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'inte ... ri.

2 Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Acciaio zincato a caldo.

SOMMANO kg 103,50 4,32 447,12 134,14 30,000

22 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, in terreno

18.01.006* agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pe ... a

voce 26.02.02.07.001 del presente elenco prezzi.

Compreso reinterro e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 7´807,25 7,01 54´728,82 20´142,70 36,805

23 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito

18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ...

.001 te elenco prezzi.

Compreso reinterro e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00.

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 109´418,63 37´592,39
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SOMMANO m³ 2´726,42 17,51 47´739,61 16´876,54 35,351

24 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito

18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ...

.002 reinterro e  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00.

SOMMANO m³ 447,76 22,01 9´855,20 3´465,66 35,166

25 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben

18.04.001* costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale

(terreno  ... erranno verticali.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO mc 200,00 5,63 1´126,00 422,02 37,480

26 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo

18.04.004* di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,compresa il costipamento con piastra

.002 v ...  altro occorre per dare l'opera finita.

Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico.

SOMMANO mc. 2´827,21 44,67 126´291,47 13´399,53 10,610

27 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di

18.04.005* materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325

.004 per ... a 2 m o dn > 315 mm  = (dn condotta +25 cm dx + 25 cm sx)  le pareti si riterranno

verticali.

Con dosaggio a q.li 1,00.

SOMMANO m³ 2´124,53 75,28 159´934,62 10´075,88 6,300

28 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa

18.06.003* applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.

.001 E' inoltre co ... ro occorre per dare l'opera finita ivi compreso ol trasporto a discarica e

relativi oneri.

Per spessori fino a cm 5,00.

SOMMANO m²xcm 1´252,00 1,75 2´191,00 1´089,15 49,710

29 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco

18.06.004* metallico rotante o con macchina a martello pneumatico.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ivi compreso ol trasporto a

discarica e relativi oneri.

Con disco rotante.

SOMMANO m 3´331,40 1,32 4´397,45 1´065,94 24,240

30 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo

18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con

.007 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 400

SOMMANO m 40,00 57,50 2´300,00 438,40 19,061

31 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo

18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con

.009 caratteristiche  ...  rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte.

Diametro esterno mm 630.

SOMMANO m 64,00 131,87 8´439,68 907,27 10,750

32 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura

18.07.011* e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pres

.004 ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a

parte. Diametro esterno mm 400

SOMMANO m 4´274,70 66,39 283´797,33 46´850,71 16,509

33 Compenso per predisposizione scolmatore all'interno di pozzetti come indicato nei disegni

18.08***** contabili p indicazioni della D.L.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 150,00 450,00 62,55 13,900

34 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo

18.08.006* norme vigenti, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rive ...

.011***** compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.

Tubazione diametro nominale mm 600/9,52.

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 755´940,99 132´246,04
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SOMMANO m 24,00 336,20 8´068,80 2´017,20 25,000

35 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di

18.08.038* raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in

.009 pressione, con ... l rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a

parte.

Tubazione diametro esterno mm 200.

SOMMANO m 247,60 60,75 15´041,70 2´282,87 15,177

36 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.

18.09.003* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ...

.006 inita e funzionante. Sono esclusi  i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 100x100x100.

SOMMANO cad 89,00 249,26 22´184,14 3´904,41 17,600

37 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.

18.09.003* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ...

.007 inita e funzionante. Sono esclusi i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 120x120x100.

SOMMANO cad 1,00 309,66 309,66 51,16 16,520

38 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e

18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ...

.006 uanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100.

SOMMANO cad 190,00 227,78 43´278,20 6´946,15 16,050

39 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e

18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ...

.007 nto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100.

SOMMANO cad 1,00 291,45 291,45 43,85 15,045

40 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per

18.09.007* carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo

.003 d'uomo.

Dimensioni esterne cm 120x120.

SOMMANO cad 89,00 131,81 11´731,09 1´302,15 11,100

41 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per

18.09.007* carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo

.005 d'uomo.

Dimensioni esterne cm 150x150.

SOMMANO cad 1,00 206,28 206,28 17,66 8,560

42 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative

18.09.014.00 vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ...

1 esistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Resistenza a rottura di t 25.

SOMMANO kg 5´120,00 2,96 15´155,20 2´273,28 15,000

43 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder

19.13.004.00 chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con

2 idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di

IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 588,00 2,11 1´240,68 86,85 7,000

44 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per

19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...

2 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -

Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 25´057,50 2,29 57´381,68 4´016,72 7,000

45 Posa condotta sul viadotto al torrente Fiastra.

20.01 ***** Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno della tubazione in PVC SN8 DN400

sull'estradosso del viadotto di attraversamento de ...  E' inoltre compreso quant'altro

necessario a dare il lavoro ultimato, funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml. 20,20 200,00 4´040,00 1´414,00 35,000

46 Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 934´869,87 156´602,34
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20.01.031.00 opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di

1 m 2,5 ... to per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Con rete zincata.

SOMMANO m 60,00 21,66 1´299,60 389,88 30,000

47 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per parapetti e cancelli

30.02***** Fornitura e posa in opera di acciaio con caratteristiche meccaniche e composizione

chimica a norma UNI ...  minimo di 100 micron. Si intende compreso ogni onere per le

opere provvisorie di protezione di cui alla voce 30.01*****

SOMMANO kg. 600,00 4,72 2´832,00 849,60 30,000

48 Lamiera in acciaio inox AISI 304 spessore 3/10, sagomata fornita e posta in opera

30.03***** SOMMANO m2 5,12 89,93 460,44 115,11 25,000

49 Realizzazione manufatto in c.c.a., con cls Classe di esposizione XC2, costituito da

30.04***** baggiolo di appoggio e ammorsamento tubazione guaina in acciaio per attraversamento,

con sottostante palo trivellato in c.a. fi 50cm come da particolare esecutivo.

SOMMANO a corpo 2,00 1´000,00 2´000,00 700,00 35,000

50 Compenso per la posa in opera di tronchetti in acciaio di tubazione, forniti dalla stazione

30.05***** appaltante, passanti attraverso le pareti delle vasche di accumulo dell'acqua potabile c ...

ndicato nei disegni esecutivi;

- la sagomatura delle casseforme.

Il prezzo vale per qualsiasi diametro del tronchetto.

SOMMANO cadauno 6,00 200,00 1´200,00 360,00 30,000

51 Fornitura e posa in opera di cancello realizzato in tubolare di acciaio 50x50 mm zincato a

30.06***** caldo, della larghezza di 4,50 m e altezza 2,00 m a 2 ante; completo di montanti in accia

...  zincato a caldo e cardini registrabili; legatura in rete all'interno dei telai; compreso

fondazioni in c.a. 70x70x60 cm

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00 350,00 35,000

52 Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, fornito e posto

A03044.a in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di contin ... io a

dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo inserito nella

parte centrale del getto

SOMMANO m 18,00 14,45 260,10 65,88 25,329

Parziale LAVORI A MISURA euro 943´922,01 159´432,81 16,890

T O T A L E   euro 943´922,01 159´432,81 16,890

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: TENNACOLA SpA

A   R I P O R T A R E 



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 SCAVI - RINTERRI 398´549,72 63´960,31 16,048

  002 RIPRISTINI STRADALI 65´210,81 6´258,66 9,598

  003 TUBAZIONI e POZZETTI 403´184,73 65´080,46 16,142

  004 OPERE VARIE 12´108,80 3´431,20 28,336

  005 OPERE IN C.C.A. 64´867,95 20´702,18 31,914

Totale CATEGORIE euro 943´922,01 159´432,81 16,890
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 943´922,01 159´432,81 16,890

M:000 <nessuna> euro 943´922,01 159´432,81 16,890

M:000.001      SCAVI - RINTERRI euro 398´549,72 63´960,31 16,048

M:000.002      RIPRISTINI STRADALI euro 65´210,81 6´258,66 9,598

M:000.003      TUBAZIONI e POZZETTI euro 403´184,73 65´080,46 16,142

M:000.004      OPERE VARIE euro 12´108,80 3´431,20 28,336

M:000.005      OPERE IN C.C.A. euro 64´867,95 20´702,18 31,914

TOTALE  euro 943´922,01 159´432,81 16,890

     Sant'Elpidio a Mare, 05/11/2018

Il Tecnico
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