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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sant’Elpidio a Mare, 16.04.2019

REALIZZAZIONE BY-PASS IDRICO PER ACQUEDOTTO TENNACOLA PRESSO
IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA
1 — Finalita dell’opera

L’acquedotto del Tennacola rifornisce di acqua potabile i 27 comuni dell’A.T.O. n. 4, ricadenti
nelle provincie di Fermo e Macerata, attraverso una rete di condotte adduttrici principali che si
sviluppa dalle sorgenti montane dei Sibillini fino alla costa.

Le due dorsali parallele che collegano il partitore di Sant’Angelo in Pontano con quello di
Montegiorgio, in corrispondenza di quest’ultimo Comune corrono per un tratto di circa 230 m
all’interno di una galleria in calcestruzzo, che attraversa in sotterraneo tutto il centro abitato, dentro la
quale & collocata la presa in carico della condotta di alimentazione del serbatoio principale di
Montegiorgio denominato “Pincio”, la quale a sua volta raggiunge il predetto serbatoio attraverso un
pozzo verticale dell’altezza di circa 40 m.

Tale tratto di acquedotto costituisce un elemento di criticita per I’intera rete acquedottistica del
Tennacola in quanto, in caso di guasti delle condotte poste all’interno della galleria o di
danneggiamento strutturale della galleria medesima per qualsiasi causa, gli interventi di riparazione
risulterebbero problematici sia per le condizioni logistiche (accessibilita difficoltosa, spazi angusti e
poco aerati), sia perché P’inagibilita delle due condutture sarebbe contemporanea, anche in caso di
intervento in una singola conduttura in quanto, per ragioni di sicurezza degli operatori, sarebbe
necessario interrompere il flusso idrico anche nell’altra.

In tale evenienza verrebbe interrotta I’alimentazione idrica a tutti i Comuni che si trovano ad est
di Montegiorgio verso la costa, aventi complessivamente una popolazione di oltre 87.000 abitanti, con
gravi ripercussioni sull’approvvigionamento idropotabile degli stessi, tenuto conto delle enormi
difficolta tecniche per la riattivazione delle condutture e del lungo tempo necessario per il ripristino
dell’erogazione idrica.

Per prevenire quanto sopra esposto, questa Azienda ha programmato la realizzazione di una
nuova condotta, avente la funzione di bypassare la galleria di cui sopra, collegando i punti a monte ed
a valle della stessa, la quale consentirebbe, in caso di emergenza dovuta a parziale o totale inagibilita
delle due condotte correnti all’interno del tunnel, di addurre comunque a valle la portata necessaria ad
assicurare I’approvvigionamento idrico al comune di Montegiorgio ed a quelli a valle.

A tal fine I’Azienda ha predisposto un primo progetto definitivo dell’importo complessivo di €
1.200.000, approvato con delibera del C.d.A. n. 56 del 13.12.2010, che prevedeva la realizzazione di
una condotta in acciaio con scavo a cielo aperto della lunghezza 2.770 m, il cui tracciato si sviluppava
lungo il versante nord del Comune. Tale progetto ha tuttavia incontrato notevoli difficolta di carattere
burocratico legate all’acquisizione in servitu delle aree da occupare con la nuova conduttura, la cui
procedura, avviata dal Comune in qualita di Ente espropriante, si & bloccata a causa della contrarieta di
alcuni proprietari.



Pertanto, stante I’importanza del progetto e la sua valenza comprensoriale, nell’ottica di sbloccare
la situazione in tempi brevi ed evitare le lungaggini e le difficolta burocratico-amministrative che la
procedura di asservimento coattivo avrebbe comportato, anche in termini di probabili ricorsi e
contenziosi da affrontare, questa Azienda, dopo ulteriori analisi di fattibilita ed incontri con
I’ Amministrazione comunale, ha individuato una seconda ipotesi progettuale consistente nella posa
della conduttura di bypass mediante la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC),
attraversante in sottosuolo lungo la direttrice ovest-est 1’area collinare sulla quale ¢ situato il centro
storico di Montegiorgio.

Rispetto alla prima ipotesi progettuale, tale soluzione si presenta, oltre che tecnicamente pit
avanzata, sicuramente di piu rapida attuazione in quanto la lunghezza della nuova conduttura si riduce
a circa 400 m e non sara necessario effettuare scavi a cielo aperto su sedi stradali interessate da traffico
veicolare e su proprieta private, eccezion fatta per le aree di partenza ed arrivo della trivellazione e nei
punti di collegamento della nuova tubazione a quelle esistenti.

11 progetto definitivo sviluppato a seguito della seconda ipotesi ¢ stato approvato con delibera del
C.d.A. n. 20 del 31.05.2016 per un importo complessivo di € 650.000, ripartito in € 523.428,97 per
lavori a base d’asta, di cui Euro 10.468,57 per la sicurezza, ed € 126.571,03 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.

Dopo ’approvazione del progetto sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Igs 50/2016 in
materia di appalti che hanno introdotto, tra le altre, anche modifiche alle modalita di svolgimento
dell’appalto integrato, con 1’obbligo di includere nei costi a base d’asta la progettazione esecutiva
della trivellazione. Inoltre si & anche ritenuto opportuno includere nel progetto anche la fornitura e
I’installazione delle apparecchiature idrauliche, in precedenza previste tra le somme a disposizione, e
precisare in termini piu dettagliati le caratteristiche tecniche dei pozzetti di collegamento e manovra.
Si & reso quindi necessario aggiornare il progetto che ha comportato una revisione generale di cui alla
presente relazione.

2 — Descrizione dell’opera

L’intervento in oggetto, che ricade interamente nel territorio di Montegiorgio, prevede la
realizzazione di una nuova condotta in acciaio del dn 400 mm e della lunghezza complessiva di m 500
circa, di cui m 420 circa eseguiti con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC). La
nuova conduttura ad ovest sara derivata dalle due linee adduttrici esistenti nei pressi dell’incrocio tra la
via Ugolino e via delle Mura, mentre ad est si ricolleghera alle tubazioni esistenti nell’area in cui
queste attraversano la Strada Provinciale n. 37.

Il tracciato si sviluppera in sotterraneo al disotto del centro storico, fino ad una profondita
massima di circa 50 m, come evidenziato nel profilo longitudinale di progetto, con andamento plano-
altimetrico pressoché rettilineo ed una leggera pendenza verso est.

Nei punti di collegamento tra la nuova linea e quelle esistenti ¢ prevista la realizzazione di
pozzetti in conglomerato cementizio armato contenenti idonei bypass con i necessari organi idraulici
di manovra (valvole, saracinesche, ecc.), per consentire la regolazione del flusso idrico secondo le
necessita.

L’intervento sara realizzato in parte su aree di proprieta di Tennacola, in cui sono ubicate le
condotte esistenti, ed in parte su aree private per cui si rende necessaria ’acquisizione in servitli e in
proprieta di ulteriori porzioni di terreno per alcuni tratti di linea idrica e per la costruzione dei pozzetti
di collegamento e manovra. Necessitano inoltre due aree di cantiere ad est e ad ovest del tracciato per
linstallazione temporanea dei macchinari per [’esecuzione della trivellazione, che saranno
riconsegnate ai proprietari a lavori ultimati. Per ’acquisizione delle aree, delle serviti e per
I’occupazione temporanea per il cantiere ¢ stato gid ottenuto il consenso bonario dei proprietari
interessati.



L’intervento non comporta manomissione del suolo esterno, se non in minima parte nei punti di
estremita della trivellazione, nei quali verranno realizzati i pozzetti di manovra, che saranno interrati
ma, data la conformazione inclinata del piano di campagna, risulteranno in parte emergenti. L’area di
cantiere sard invece rimessa in pristino ad intervento ultimato e cantieri smantellati.

Si evidenzia infine che, come risulta dalla relazione geologica, geotecnica e sismica allegata al
progetto, i terreni interessati dall’intervento presentano una naturale stabilita e buone caratteristiche
meccaniche, che non verranno modificate dall’opera in progetto, la quale inoltre non interferisce con il
sistema idro-geomorfologico del sito, non determina incrementi di carico dei terreni, non crea tagli
trasversali al versante e relativi sforzi di taglio ed &€ compatibile con lo stato dei luoghi.

Per una pill completa descrizione dell’intervento si rimanda agli elaborati grafici allegati.
3 — Fasi di realizzazione dell’opera
L’intervento in progetto si articola in sintesi nelle seguenti fasi.

Allestimento cantiere impianto di perforazione lato ingresso e lato uscita;

Realizzazione del foro pilota;

Alesature fino al raggiungimento del foro di progetto;

Realizzazione della colonna di varo;

Varo della condotta;

Collaudo della condotta;

Esecuzione dei collegamenti alle condotte esistenti nelle aree di entrata ed uscita della
perforazione, con realizzazione di pozzetti in conglomerato cementizio armato;,

Rinterro degli scavi, sistemazione e ripristino delle aree interessate, smaltimento dei materiali e
dei fanghi di risulta;

Consegna degli elaborati come costruito (as-built).
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Le fasi sopra indicate saranno eseguite in conformita ai disciplinari tecnici allegati al progetto.

Alle imprese partecipanti all’appalto per I’affidamento dei lavori sara richiesto di dichiarare in
sede di gara che I’esecuzione dell’opera in progetto ¢ fattibile e che, qualora non ritenessero esaustiva
la relazione geologica di progetto, potranno, a loro spese, eseguire sondaggi geognostici, al fine di
caratterizzare meglio I’esatta natura geolitologica del sottosuolo.

Trattandosi di un intervento complesso nel quale 1’elemento tecnologico della trivellazione €
prevalente rispetto alle altre opere in progetto, si ricorrera all’appalto integrato ai sensi dell’art.59
comma lbis del D.lgs 50/2016. Cio implichera a carico dell’impresa aggiudicataria I’obbligo di
provvedere alla progettazione esecutiva delle opere di trivellazione. In altre parole I’impresa prima
dell’inizio dei lavori dovra presentare la documentazione tecnica nella quale precisera le modalita di
esecuzione della trivellazione e del varo della condotta, i calcoli e le verifiche per il controllo
dell’avanzamento della sonda di scavo e dei parametri di progetto oltre a quanto altro necessario per
dare conto nel dettaglio di come procedera alla realizzazione dell’intervento.

11 costo complessivo dell’intervento al netto dell’IVA ammonta ad Euro 750.000,00 di cui:



A) LAVORI A BASE D’ASTA euro 612.924,95
di cui oneri:
- per incidenza manodopera euro 86.533,72
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 16.356,83
- per progettazione esecutiva trivellazione euro 5.800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
- spese tecniche euro 40.000,00
- quadro corrente, impianto telecontrollo, armadietti enel euro 45.000,00
- allaccio pozzetti ENEL euro 10.000,00
- acquisizione area, servitl, spese notarili, danni soprassuoli  euro 15.000,00
- imprevisti e arrotondamenti euro 27.075,05
sommano euro 137.075,05
IMPORTO COMPLESSIVO euro 750.000,00

Il Progettista

e

Ing. Sergio Paolucci
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