TENNACOLA spa

SERVIZIOIDRICO INTEGRATO

OGGETTO: Invito a gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per ’affidamento dei
“LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE E DERIVAZIONI D’UTENZA IN
VIA MAMELI NEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO (FM)”.

CIG: 749287540E CUP: E79E17000030005

VERBALE DI GARA

11 giorno 19 giugno 2018, alle ore 14:00, presso la sede di Tennacola SpA, il Geom. Marcoantonio Papili, Responsabile
Settore Acquedotto, n.q. di Presidente di gara, alla presenza dei testimoni Ing. Alessio Nociaro e della Dott.ssa Maura
Scorolli, dipendente con funzioni di segretaria verbalizzante, da inizio alle operazioni per I’aggiudicazione dei lavori
oggetto di affidamento.

Assiste alle operazioni anche I’ Avv. Luciano Mastrovincenzo del Foro di Roma, in qualita di consulente di Tennacola
SpA.

Premesso:

— che ’Ufficio Tecnico di Tennacola SpA ha redatto il progetto esecutivo per il rifacimento della condotta idrica
di distribuzione e derivazioni d’utenza in via Mameli nel Comune di Porto Sant’Elpidio (FM), per I'importo
complessivo di € 62.000,00, di cui € 48.318,16 per lavori a base d’asta, comprensivo di € 1.130,13 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 12.079,54 per costo della manodopera, ed € 13.681,84 per somme a
disposizione dell’ Amministrazione;

— che il suddetto progetto ¢ stato approvato con delibera del C.d.A. n. 13 del 28.03.2017;

— che ¢& stato stabilito di procedere all’affidamento dei suddetti lavori, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo
determinato dal maggior ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a), del D.Lgs. 50/2016;

— che, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice & stato stabilito di prevedere I’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo
il metodo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97;

— che, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, Tennacola SpA si riserva comunque la facolta di
sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

— che in data 19.04.2018, & stato pubblicato sul sito istituzionale della Societd www.tennacola.it nella sezione
Trasparenza — Bandi e gare d’appalto I"Avviso pubblico per manifestazione di interesse”, volto alla
selezione di n. 20 (venti) operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 1’affidamento dei lavori
in oggetto;

— che entro la data di scadenza stabilita nell’ Avviso (05.05.2018 ore 12.00) sono pervenute n. 9 (nove) istanze di
partecipazione ritenute valide;

— che con lettera d’invito prot. n. 4947 del 29.05.2018, inviata a mezzo pec, sono state invitate a partecipare alla
gara informale le seguenti imprese:

NR. DITTA INDIRIZZO CAP CITTA’
STECA SPA Via Tenna 87/B 63813 MONTE URANO (FM)
2 MORA GIUSEPPE COSTRUZIONI DI | Via S. Maria d’Ete 1/A 63814 | TORRE SAN PATRIZIO
MORA ERRI (FM)
ROSSI SNC DIROSSIE. & S. Via Sole 28 63835 | MONTAPPONE (FM)
4 AMA SCAVI DI RAMONA AMALIA | C.da Campiglione 14 63833 | MONTEGIORGIO (FM)
PETRILA
5 CICCIOLI COSTRUZIONI SRL Via Acque Salate 8 62014 | PETRIOLO (MC)
6 VITA MILCO Via Acquaviva S. Paterniano | 62020 | LORO PICENO (MC)
8/A
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7 PRIORI PATRIZIO Via Gronchi 7 63844 | GROTTAZZOLINA (FM)

8 MARMORE’ COSTRUZIONI DI | Corso Cavour 45 63900 | FERMO (FM)
MARMORE’ MATTEO
9 METAL TUBI SRL Via dell’Industria 53 63900 | FERMO (FM)

— che le lettere d’invito sono giunte tempestivamente a destinazione, con le ricevute di ritorno conservate agli
atti;

— che la data e ’ora di scadenza per la presentazione delle offerte ¢ stata fissata per il giorno 16 giugno 2018,
entro e non oltre le ore 12:00, e quella per I’apertura delle stesse al giorno 19 giugno 2018 ore 14:00.

Tutto cidé premesso

Il Presidente rileva innanzitutto che non & presente alcun rappresentante delle ditte invitate e dispone I’avvio delle
operazioni di gara, dando atto che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
16.06.2018, ore 12:00, sono pervenuti n. 6 plichi chiusi e sigillati, a ciascuno dei quali & assegnato, in base all’ordine di
arrivo, un numero progressivo da 1 a 6, cosi come di seguito indicato:

NR. | N. PROTOCOLLO/DATA DITTA
1 n. 5531 del 14/06/2018 AMA SCAVI DI RAMONA AMALIA PETRILA
2 n. 5560 del 14/06/2018 CICCIOLI COSTRUZIONI SRL
3 n. 5607 del 15/06/2018 MORA GIUSEPPE COSTRUZIONI DI MORA ERRI
4 n. 5614 del 15/06/2018 STECA SPA
5 n. 5647 del 16/06/2018 METAL TUBI SRL
6 n. 5650 del 16/06/2018 VITA MILCO

A questo punto, il Presidente, constatata e fatta constatare 1’integrita dei plichi, procede alla progressiva apertura
degli stessi, secondo 1’ordine numerico corrispondente a quello sopraindicato, per la verifica della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti.

Dall’esame della documentazione prodotta dai concorrenti risulta che tutte le ditte partecipanti sono in regola e che
pertanto sono ammesse alle successive fasi di apertura delle offerte economiche.

Considerato che il numero delle offerte ammesse ¢ inferiore a 10, il Presidente rileva che, in ossequio all’art. 97 del
Codice dei contratti, ’aggiudicazione della gara avverra in favore dell’offerta recante il maggior ribasso percentuale,
senza applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, di cui al citato comma 8 dell’art. 97
del Codice.

Si procede quindi alla individuazione, mediante sorteggio, del metodo per la determinazione della soglia di
anomalia presunta delle offerte, di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra quelli ivi previsti alle
lettere a), b), ¢), d) ed e).

L’Ing. Alessio Nociaro, presente alla seduta di gara in qualitd di testimone, estrae la lettera c) di cui al citato
comma 2 dell’art. 97 del Codice, secondo cui il calcolo deve avvenire mediante la “media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”.

Il Presidente di Gara procede all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche e, verificato che le
offerte sono tutte formalmente valide, legge ad alta voce i ribassi percentuali praticati dai concorrenti sull’importo a
base di appalto, € i costi relativi alla sicurezza aziendale e della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs.
50/16 e s.m.i., come di seguito riportati:
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NR. DITTA RIBASSO COSTO COSTO DELLA
PERCENTUALE INTERNO MANODOPERA
SICUREZZA €
(€)
1 AMA SCAVI DI RAMONA AMALIA 17,77% 3.500,00 15.000,00
PETRILA
2 CICCIOLI COSTRUZIONI SRL 25,45% 800,00 12.079,54
MORA GIUSEPPE COSTRUZIONI DI 22,44% 2.316,00 12.079,54
MORA ERRI
4 STECA SPA 11,68% 450,00 12.079,54
METAL TUBI SRL 24,17% 266,31 12.079,54
6 VITA MILCO 24,42% 850,00 12.079,54

Al termine di detta operazione, il Presidente attesta che 1’offerta con il minor ribasso risulta essere quella
presentata dall’impresa CICCIOLI COSTRUZIONI SRL, che ha offerto il ribasso del 25,45%, indicando, rispettivamente,
nella misura pari a € 800,00 i propri costi aziendali per ’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, e nella misura pari a € 12.079,54 il costo della manodopera.

Pertanto, sulla base dei ribassi percentuali offerti, si procede alle operazioni di calcolo correlate al metodo estratto,
ai fini della individuazione della soglia di anomalia presunta delle offerte, in esito alle quali si perviene alla
determinazione della “soglia di anomalia” nella misura pari al 24,13%.

Per Deffetto, il Presidente di gara propone 1’aggiudicazione provvisoria della gara nei riguardi dell’Impresa
CICCIOLI COSTRUZIONI SRL, rinviando agli Uffici le verifiche di legge sul possesso dei requisiti, generali e speciali, di
qualificazione.

Nel contempo, il Presidente nella qualita di RUP ritiene che il ribasso praticato nell’offerta dell’Impresa CICCIOLI
COSTRUZIONI SRL, ancorché superiore alla soglia presunta di anomalia come sopra determinata, appaia comunque
congruo ed affidabile e come tale, garantisca la corretta esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Alle ore 15:00 si chiude la seduta.

Di quanto sopra si & redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto per accettazione e conferma
come segue.
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